入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３１１０１３５	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和元年度　公園施設長寿命化対策支援事業　本泉公園遊具更新工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈲高橋緑花園 (501221)	決定 14,800,000		

契 約 人	福島市松川町字町端５４番地 ㈲高橋緑花園 代表取締役　　高橋　良明　　567-4050		
指名月日	令和　元年　８月　８日	現説月日	
見積月日	令和　元年　８月　１９日	契約月日	令和　元年　８月　２０日
予定価格	１６，２９４，３００円	契約金額	１６，２８０，０００円

変　更 工事価格	①　円	変　更 契 約 額	①　円	増 減 額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　元年　８月２０日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月　日	①
	竣工 令和　２年　２月２１日		②		②
			③		③
備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	４３１１０１３６	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和元年度　公園施設長寿命化対策支援事業　信夫山公園（第２展望台）遊具更新工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱野尻緑産 (501223)	決定 17,500,000		

契約人	福島市荒井字地蔵原丙１番地 ㈱野尻緑産 代表取締役　　野尻　榮一　　593-1041		
指名月日	令和　元年　８月　８日	現説月日	
見積月日	令和　元年　８月　１９日	契約月日	令和　元年　８月　２０日
予定価格	１９，５４８，１００円	契約金額	１９，２５０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　元年　８月２０日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　２年　２月２１日		②		②
			③		③
備　　考	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号				