

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110124	予算担当課	道路保全課
工事名	市道割石・田中内線 道路法面修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	22,650,000		
2	株亀岡工務店 (500016)	23,200,000		
3	一新建設(株) (500004)	22,800,000		
4	株半澤工務店 (500062)	23,500,000		
5	有交友会建設 (500019)	22,900,000		
6	株斎藤建設工業所 (500029)	23,000,000		
7	有丸清渡辺土建 (500075)	23,000,000		
8	株ヤスタ創建 (501497)	23,200,000		
9	株尾形建設 (500009)	落札 22,500,000		
10	有大富建設 (500048)	22,590,000		
11	八島建設工業(株) (501289)	23,270,000		
12	後藤土木(株) (500027)	22,650,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 株尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262
指名月日	令和 元年 8月 5日	現説月日	令和 元年 8月 8日	
入札月日	令和 元年 8月 22日	契約月日	令和 元年 8月 27日	
予定価格	24,935,900円		契約金額	24,750,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 8月 27日 竣工 令和 2年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110125	予算担当課	道路建設課
工事名	市道佐久間・名目津線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	4,950,000		
2	大和工業(株) (500050)	4,930,000		
3	(有)松本建設 (501781)	5,000,000		
4	(有)酒田工業 (500227)	4,960,000		
5	株渡政建設 (501783)	5,112,000		
6	株加藤組 (500014)	5,000,000		
7	株大河内建設 (501780)	4,980,000		
8	株松崎建材 (500106)	落札 4,800,000		

契約人	福島市松川町沼袋字北原98番地の4 株松崎建材 代表取締役 松崎 美香子			567-3129
指名月日	令和 元年 8月 5日	現説月日	令和 元年 8月 8日	
入札月日	令和 元年 8月 22日	契約月日	令和 元年 8月 27日	
予定価格	5,417,500円		契約金額	5,280,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 8月27日 竣工 令和 2年 1月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110126	予算担当課	道路建設課
工事名	市道滝ノ前・東ノ内線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	7,250,000		
2	東信建設(株) (500054)	7,300,000		
3	一新建設(株) (500004)	7,200,000		
4	榊半澤工務店 (500062)	7,350,000		
5	榊渡辺土木 (500085)	7,200,000		
6	有丸清渡辺土建 (500075)	無効		
7	有大富建設 (500048)	落札 7,000,000		
8	渡喜建設(有) (500084)	7,120,000		
9	尾形工業(株) (500011)	7,150,000		

契約人	福島市大森字高田9番地 (有)大富建設 代表取締役 佐藤 正寿			546-9060
指名月日	令和 元年 8月 5日	現説月日	令和 元年 8月 8日	
入札月日	令和 元年 8月 22日	契約月日	令和 元年 8月 27日	
予定価格	7,827,600円		契約金額	7,700,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 8月 27日 竣工 令和 2年 1月 27日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110127	予算担当課	市街地整備課
工事名	県北都市計画事業 福島都心中央土地区画整理事業 まちなか広場舗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	6,500,000		
2	(株)日新土建 (500058)	6,400,000		
3	信夫工業(株) (501575)	落札 5,710,000		
4	菅信建設(株) (501351)	6,450,000		
5	(有)広和建設 (500020)	6,500,000		
6	(株)渡辺土木 (500085)	6,600,000		
7	(株)北斗建設 (500073)	6,500,000		
8	(株)東北企業 (500055)	6,120,000		

契約人	福島市曾根田町7番31号 信夫工業(株) 代表取締役 伊藤 茂和 515-1071		
指名月日	令和 元年 8月 5日	現説月日	令和 元年 8月 8日
入札月日	令和 元年 8月 22日	契約月日	令和 元年 8月 27日
予定価格	7,065,300円	契約金額	6,281,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 8月 27日 竣工 令和 元年 11月 5日	変更後履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110128	予算担当課	下水道管理センター
工事名	矢野目2号マンホールポンプ取替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東北機電工業(株) 福島営業所 (501004)	辞退		
2	太三機工(株) 福島営業所 (500896)	辞退		
3	東北藤吉工業(株) 福島支店 (500902)	落札	2,080,000	
4	株式会社翼水エンジニア (500855)		2,780,000	
5	株式会社中川工業所 (500992)		2,750,000	
6	株式会社ウォーターエージェンシー 福島営業所 (500445)		2,500,000	
7	協業組合アクアテック栗原 (502000)		2,630,000	

契約人	福島市方木田字上仲田2-2 東北藤吉工業(株) 福島支店 支店長 末永 敏			573-4621
指名月日	令和 元年 8月 5日	現説月日	令和 元年 8月 8日	
入札月日	令和 元年 8月 22日	契約月日	令和 元年 8月 27日	
予定価格	2,860,000円		契約金額	2,288,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 8月 27日 竣工 令和 2年 1月 31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110129	予算担当課	建築住宅課
工事名	蓬莱第四団地24号棟内住戸復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株晃建設 (500364)	辞退		
2	株古俣工務店 (500343)	辞退		
3	株本多工務所 (500369)	辞退		
4	株梅津工業 (500329)	辞退		
5	株亀岡工務店 (500016)	辞退		
6	安斎建設株 (500325)	辞退		
7	株黒澤工務店 (500341)	辞退		
8	新広建設株 (500348)	欠席		
9	ワタヨシ建設株 (500376)	辞退		
10	有青木建業所 (500323)	落札	16,500,000	
11	有渡利建設 (500377)		17,500,000	
12	山田建築株 (500373)		18,000,000	

契約人	福島市笹谷字南金屋54番地の1 有青木建業所 代表取締役 青木 信治			557-6268
指名月日	令和 元年 8月 5日	現説月日	令和 元年 8月 8日	
入札月日	令和 元年 8月 22日	契約月日	令和 元年 8月 27日	
予定価格	18,983,800円		契約金額	18,150,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 8月 27日 竣工 令和 2年 1月 17日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110130	予算担当課	建築住宅課
工事名	北沢又団地13号棟屋上防水改修等工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	守工業(株) (500998)	辞退		
2	株ニーズ (502006)	辞退		
3	有青木建業所 (500323)	落札 8,700,000		
4	片寄建設(株) (500334)	失格 8,400,000		
5	高橋建業(株) (500354)	欠席		
6	株エイタック (500489)	辞退		
7	日東物産(株) (500513)	8,720,000		
8	有佐藤吹付工業 (501688)	失格 8,300,000		
9	株テキスト (502207)	8,800,000		
10	株リンペイ (501203)	辞退		

契約人	福島市笹谷字南金屋54番地の1 有青木建業所 代表取締役 青木 信治			557-6268
指名月日	令和 元年 8月 5日	現説月日	令和 元年 8月 8日	
入札月日	令和 元年 8月 22日	契約月日	令和 元年 8月 27日	
予定価格	10,649,100円		契約金額	9,570,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 8月 27日 竣工 令和 2年 1月 17日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110131	予算担当課	総務管理課
工事名	令和元年度 土湯温泉町地区仮置場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱亀岡工務店 (500016)	3,200,000		
2	㈲交友会建設 (500019)	3,300,000		
3	㈱斎藤建設工業所 (500029)	3,200,000		
4	㈱尾形建設 (500009)	落札 2,900,000		
5	後藤土木㈱ (500027)	3,000,000		
6	尾形工業㈱ (500011)	2,950,000		
7	吾妻造林(有) (500299)	3,160,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 ㈱尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262
指名月日	令和 元年 8月 5日	現説月日	令和 元年 8月 8日	
入札月日	令和 元年 8月 22日	契約月日	令和 元年 8月 27日	
予定価格	3,446,300円		契約金額	3,190,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 8月 27日 竣工 令和 元年 10月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				