

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110097	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	中央市民プール改修工事 1工区（電気設備）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	六洋電気(株) (500591)	失格 48,000,000		
2	広栄電設(株) (500561)	落札 53,870,000		
3	(株)電工社 (500574)	54,748,000		
4	(株)高電 (500570)	失格 49,385,000		
5	(株)福南電気 (500582)	58,000,000		

契約人	福島市丸子字東前4番地の1 広栄電設(株) 代表取締役 加藤 裕司			553-7121
資格確認日	令和 元年 8月 19日	閲覧月日	令和 元年 7月 17日から 令和 元年 7月 31日まで	
入札月日	令和 元年 8月 28日	契約月日		
予定価格	64,716,300円		契約金額	59,257,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 竣工 令和 2年 6月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考	令和元年7月17日付け公告第214号「中央市民プール改修工事 1工区（建築工事）」と密接に関連する工事であるため、上記工事の落札者決定後に契約を締結する。			

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110098	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	中央市民プール改修工事 1工区（建築工事）		
概要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)ニーズ (502006)	159,000,000	148,000,000	

契約人	不調							
資格確認 月日	令和 元年 8月 19日			閲覧月日	令和 元年 7月 17日から 令和 元年 7月 31日まで			
	入札月日				契約月日			
				契約金額	0円			
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 元年 8月 30日		変更後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 2年 6月 30日			③			③	
備考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	4 3 1 1 0 0 9 9	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第三小学校校舎屋上防水改修工事		
概要	工事 I 型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	31,700,000		
2	丸良建設(株) (501580)	36,000,000		
3	㈱ニーズ (502006)	落札 30,950,000		

契約人	福島市本内字南街道下1番地1 ㈱ニーズ 代表取締役 三瓶 浩徳 552-5831				
資格確認日	令和 元年 8月 19日	閲覧月日	令和 元年 7月 17日から 令和 元年 7月 31日まで		
入札月日	令和 元年 8月 28日	契約月日	令和 元年 8月 30日		
予定価格	35,645,500円		契約金額	34,045,000円	
変更 工事価格	①	円	変更後 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和 元年 8月 30日	変更後 履行期限		①	変更契約 月 日
	竣工			②	
	令和 元年 12月 13日			③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110100	予算担当課	教育施設管理課
工事名	信陵中学校南校舎東側屋上防水改修工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	丸良建設(株) (501580)	落札 26,000,000		
2	株リンペイ (501203)	辞退		
3	佐藤工業(株) (500030)	失格 24,500,000		

契約人	福島市岡島字鹿野28番地の4 丸良建設(株) 代表取締役社長 渡辺 良夫			535-4433
資格確認月日	令和 元年 8月 19日	閲覧月日	令和 元年 7月 17日から 令和 元年 7月 31日まで	
入札月日	令和 元年 8月 28日	契約月日	令和 元年 8月 30日	
予定価格	30,864,900円		契約金額	28,600,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 8月 30日 竣工 令和 2年 1月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110101	予算担当課	道路建設課
工事名	社総金 市道鳥川・大笹生線 道路改良工事		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	八島建設工業(株) (501289)	失格 24,600,000		
2	和合建設工業(株) (500083)	落札 24,760,000		
3	広成建設(株) (500237)	24,970,000		
4	後藤土木(株) (500027)	25,340,000		
5	東信建設(株) (500054)	27,300,000		
6	㈱紺野工務所 (500024)	24,880,000		
7	有交友会建設 (500019)	25,000,000		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業(株) 代表取締役 佐藤 敏清			521-1649
資格確認日	令和 元年 8月 19日	閲覧月日	令和 元年 7月 17日から 令和 元年 7月 31日まで	
入札月日	令和 元年 8月 28日	契約月日	令和 元年 8月 30日	
予定価格	31,026,600円		契約金額	27,236,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 8月 30日 竣工 令和 2年 2月 28日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110102	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度 流域関連公共下水道雨水渠布設工事（第1工区）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	落札 97,000,000		
2	東信建設㈱ (500054)	97,900,000		

契約人	福島市南沢又字前田13番地7 ㈱日新土建 代表取締役 桃井 三夫 557-5511		
資格確認月日	令和元年 8月19日	閲覧月日	令和元年 7月17日から 令和元年 7月31日まで
入札月日	令和元年 8月28日	契約月日	令和元年 8月30日
予定価格	107,048,700円	契約金額	106,700,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和元年 8月30日 竣工 令和2年 1月31日	変更後履行期限	① ② ③
備考			

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	4 3 1 1 0 1 0 3	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度 黒岩浅井汚水準幹線管渠布設工事 (第12工区)		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	57,800,000		
2	小林土木㈱ (500023)	落札 56,000,000		

契約人	福島市御山字仲ノ町57番地の1 小林土木㈱ 代表取締役 平井 竜太郎			534-2351
資格確認月日	令和 元年 8月 19日	閲覧月日	令和 元年 7月 17日から 令和 元年 7月 31日まで	
入札月日	令和 元年 8月 28日	契約月日	令和 元年 8月 30日	
予定価格	63,208,200円		契約金額	61,600,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 8月 30日 竣工 令和 2年 1月 31日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110104	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度 舟場町雨水排水路改築工事（防安第1工区）		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	51,800,000		
2	㈱半澤工務店 (500062)	落札 51,000,000		
3	多田建設(株) (500046)	53,500,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 ㈱半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫 593-2288		
資格確認 月日	令和 元年 8月 19日	閲覧月日	令和 元年 7月 17日から 令和 元年 7月 31日まで
入札月日	令和 元年 8月 28日	契約月日	令和 元年 8月 30日
予定価格	56,747,900円		契約金額 56,100,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円 増減額
履行期間	着工 令和 元年 8月 30日 竣工 令和 2年 1月 17日	変更後 履行期限	① ② ③ 変更契約 月 日
備考			

