

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------------------|-------|--------------|
| 契約番号 | 43120376 | 予算担当課 | あらかわクリーンセンター |
| 委託名 | あらかわクリーンセンター資源化工場 年次点検整備業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 川崎重工業(株) 東北支社 (600841) | 決定 29,800,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 契約人 | 仙台市青葉区中央一丁目6番35号 川崎重工業(株) 東北支社 支社長 今井 基久 022-261-3611 | | | | |
| 指名月日 | 令和 元年 9月 9日 | 現説月日 | 令和 元年 9月 12日 | | |
| 見積月日 | 令和 元年 9月 19日 | 契約月日 | 令和 元年 9月 24日 | | |
| | | 契約金額 | 32,780,000円 | | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 9月 24日 竣工 令和 2年 3月 13日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 | ① ② ③ |
| 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------------------------|-------|------|
| 契約番号 | 43120377 | 予算担当課 | 資産税課 |
| 委託名 | 令和3年基準年度固定資産税評価替えに係る標準宅地等の鑑定評価業務委託（7） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 株高橋不動産鑑定事務所 (600480) | 8,790,000 | | |
| 2 | 株北陽不動産鑑定事務所 (600487) | 8,730,000 | | |
| 3 | 株東日本不動産鑑定事務所 (600537) | 9,300,000 | | |
| 4 | 株東日本エンジニアリング (600550) | 10,000,000 | | |
| 5 | 有秋山不動産鑑定事務所 (600561) | 9,218,000 | | |
| 6 | スイートプラン(株) (602006) | 8,950,000 | | |
| 7 | 株大河内不動産鑑定 (602316) | 落札 8,550,000 | | |
| 8 | 株アビコ (602347) | 8,650,000 | | |
| 9 | 南福島鑑定 (602551) | 9,840,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 契約人 | 福島市森合字谷地10番地の14 株大河内不動産鑑定 代表取締役 大河内 敏文 024-563-3566 | | | | |
| 指名月日 | 令和 元年 9月 9日 | 現説月日 | 令和 元年 9月 12日 | | |
| 入札月日 | 令和 元年 9月 19日 | 契約月日 | 令和 元年 9月 24日 | | |
| | | 契約金額 | 9,405,000円 | | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 9月24日 竣工 令和 2年 3月31日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 | ① ② ③ |
| 備考 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------------------------|-------|------|
| 契約番号 | 43120378 | 予算担当課 | 資産税課 |
| 委託名 | 令和3年基準年度固定資産税評価替えに係る標準宅地等の鑑定評価業務委託（8） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | ㈱高橋不動産鑑定事務所 (600480) | 落札 7,080,000 | | |
| 2 | ㈱北陽不動産鑑定事務所 (600487) | 7,280,000 | | |
| 3 | ㈱東日本不動産鑑定事務所 (600537) | 8,100,000 | | |
| 4 | ㈱東日本エンジニアリング (600550) | 8,770,000 | | |
| 5 | スイートプラン㈱ (602006) | 7,450,000 | | |
| 6 | ㈱大河内不動産鑑定 (602316) | 7,300,000 | | |
| 7 | ㈱アビコ (602347) | 7,310,000 | | |
| 8 | 南福島鑑定 (602551) | 8,550,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市北五老内町1番3号 ㈱高橋不動産鑑定事務所 代表取締役 高橋 雄三 | | | 531-8288 |
| 指名月日 | 令和 元年 9月 9日 | 現説月日 | 令和 元年 9月 12日 | |
| 入札月日 | 令和 元年 9月 19日 | 契約月日 | 令和 元年 9月 24日 | |
| | | 契約金額 | 7,788,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 9月24日 竣工 令和 2年 3月31日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------------------------|-------|------|
| 契約番号 | 43120379 | 予算担当課 | 資産税課 |
| 委託名 | 令和3年基準年度固定資産税評価替えに係る標準宅地等の鑑定評価業務委託（9） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 株高橋不動産鑑定事務所 (600480) | 7,080,000 | | |
| 2 | 株東日本不動産鑑定事務所 (600537) | 6,840,000 | | |
| 3 | 株東日本エンジニアリング (600550) | 7,400,000 | | |
| 4 | 有秋山不動産鑑定事務所 (600561) | 6,972,000 | | |
| 5 | スイートプラン株 (602006) | 6,770,000 | | |
| 6 | 株大河内不動産鑑定 (602316) | 6,600,000 | | |
| 7 | 株アビコ (602347) | 落札 6,420,000 | | 落札 |
| 8 | 南福島鑑定 (602551) | 7,240,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市五月町2番21号 株アビコ 代表取締役 安彦 隆一 | | | 522-2724 |
| 指名月日 | 令和 元年 9月 9日 | 現説月日 | 令和 元年 9月 12日 | |
| 入札月日 | 令和 元年 9月 19日 | 契約月日 | 令和 元年 9月 24日 | |
| | | 契約金額 | 7,062,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 9月24日 竣工 令和 2年 3月31日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--|-------|------|
| 契約番号 | 43120380 | 予算担当課 | 資産税課 |
| 委託名 | 令和3年基準年度固定資産税評価替えに係る標準宅地等の鑑定評価業務委託（10） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | ㈱高橋不動産鑑定事務所 (600480) | 4,680,000 | | |
| 2 | ㈱北陽不動産鑑定事務所 (600487) | 4,470,000 | | |
| 3 | ㈱東日本不動産鑑定事務所 (600537) | 落札 4,280,000 | | |
| 4 | ㈱東日本エンジニアリング (600550) | 5,000,000 | | |
| 5 | 有秋山不動産鑑定事務所 (600561) | 4,533,000 | | |
| 6 | スイートプラン㈱ (602006) | 4,550,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市南中央三丁目13番地4 ㈱東日本不動産鑑定事務所 代表取締役 岩城 恭子 | | | 525-6133 |
| 指名月日 | 令和 元年 9月 9日 | 現説月日 | 令和 元年 9月 12日 | |
| 入札月日 | 令和 元年 9月 19日 | 契約月日 | 令和 元年 9月 24日 | |
| | | 契約金額 | 4,708,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 9月24日 竣工 令和 2年 3月31日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-------------------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 43120381 | 予算担当課 | 環境施設整備室 |
| 委託名 | 福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業に係る地質調査業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 協和ボーリング(株) (600478) | 3,500,000 | | |
| 2 | 株三本杉ジオテック (600479) | 落札 3,270,000 | | |
| 3 | 株武田コンサルタント (600198) | 5,600,000 | | |
| 4 | 株大栄測地 (600387) | 5,600,000 | | |
| 5 | 応用地質(株) 福島営業所 (600496) | 5,927,000 | | |
| 6 | 基礎地盤コンサルタント(株) 福島事務所 (600499) | 5,500,000 | | |
| 7 | 明治コンサルタント(株) 福島営業所 (601872) | 6,299,000 | | |
| 8 | 東北ボーリング(株) 福島営業所 (600521) | 5,550,000 | | |
| 9 | 奥山ボーリング(株) 福島支店 (600498) | 5,000,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|
| 契約人 | 福島市南矢野目字徳元田北4番地 株三本杉ジオテック 代表取締役 三本杉 裕 553-6138 | | |
| 指名月日 | 令和 元年 9月 9日 | 現説月日 | 令和 元年 9月 12日 |
| 入札月日 | 令和 元年 9月 19日 | 契約月日 | 令和 元年 9月 24日 |
| | | 契約金額 | 3,597,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 9月24日 竣工 令和 2年 1月31日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ |
| 備考 | 変更契約 月 日 | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-----------------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43120382 | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 委託名 | 社総金（防災・安全）市道五倫平・大西線（大西橋）外橋梁点検業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 渡辺エンジニアリング(株) (600211) | 5,450,000 | | |
| 2 | 株阿部測量設計事務所 (600184) | 5,450,000 | | |
| 3 | 東邦測地(有) (600200) | 5,500,000 | | |
| 4 | 有安藤測量設計事務所 (600185) | 5,600,000 | | |
| 5 | 有佐藤測量設計事務所 (600190) | 5,520,000 | | |
| 6 | 株エースコンサルタント (600197) | 5,530,000 | | |
| 7 | 旭測地(株) (600182) | 5,520,000 | | |
| 8 | 有信夫コンサルタント (600192) | 5,470,000 | | |
| 9 | 株大栄測地 (600387) | 落札 5,400,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市松川町字天王原111番地1 株大栄測地 代表取締役 武藤 達也 | | | 567-5065 |
| 指名月日 | 令和 元年 9月 9日 | 現説月日 | 令和 元年 9月 12日 | |
| 入札月日 | 令和 元年 9月 19日 | 契約月日 | 令和 元年 9月 24日 | |
| | | 契約金額 | 5,940,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 9月 24日 竣工 令和 元年 12月 27日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43120383 | 予算担当課 | 道路建設課 |
| 委託名 | 市道下中島・仏明内線 道路改良測量設計業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | (有)御堂測量設計事務所 (600208) | 1,880,000 | | |
| 2 | (有)広和測地 (601637) | 1,800,000 | | |
| 3 | (有)安藤測量設計事務所 (600185) | 1,900,000 | | |
| 4 | 牛坂測量(有) (600186) | 1,850,000 | | |
| 5 | 株大栄測地 (600387) | 落札 1,750,000 | | |
| 6 | 株渡辺コンサルタンツ (600419) | 1,800,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市松川町字天王原111番地1 株大栄測地 代表取締役 武藤 達也 | | | 567-5065 |
| 指名月日 | 令和 元年 9月 9日 | 現説月日 | 令和 元年 9月 12日 | |
| 入札月日 | 令和 元年 9月 19日 | 契約月日 | 令和 元年 9月 24日 | |
| | | 契約金額 | 1,925,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 9月24日 竣工 令和 2年 1月24日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-------------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 43120384 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 委託名 | 令和元年度学校施設建築物点検業務委託 佐倉小学校 他 4校 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | (有)造建築事務所 (600021) | 7,500,000 | | |
| 2 | 佐久間秀一級建築士事務所 (601559) | 7,800,000 | | |
| 3 | 榎田畑建築設計事務所 (600023) | 8,000,000 | | |
| 4 | 榎杜設計 (600029) | 7,700,000 | | |
| 5 | (有)桂建築設計事務所 (600011) | 7,820,000 | | |
| 6 | (有)イガラシ建築設計室 (600002) | 7,840,000 | | |
| 7 | (有)フォルム建築計画 (600136) | 8,000,000 | | |
| 8 | ヒルカワ建築設計事務所 (600026) | 落札 7,020,000 | | |
| 9 | 松本建築設計事務所 (601463) | 7,800,000 | | |
| 10 | (有)ドムス建築設計室 (600099) | 10,000,000 | | |
| 11 | (有)菊地設計 (600096) | 10,500,000 | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市笹木野字蜂久保13番地の8 ヒルカワ建築設計事務所 蛭川 礼二 | | | 534-3347 |
| 指名月日 | 令和 元年 9月 9日 | 現説月日 | 令和 元年 9月 12日 | |
| 入札月日 | 令和 元年 9月 19日 | 契約月日 | 令和 元年 9月 24日 | |
| | | 契約金額 | 7,722,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 9月24日 竣工 令和 2年 2月28日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 43120385 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 委託名 | 令和元年度学校施設建築物点検業務委託 福島第一中学校 他 2校 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 榊平木建築設計事務所 (600025) | 6,850,000 | | |
| 2 | 榊田中建築設計事務所 (600022) | 落札 6,800,000 | | |
| 3 | 樋口建築設計事務所 (601868) | 7,400,000 | | |
| 4 | 榊杜設計 (600029) | 7,000,000 | | |
| 5 | 有桂建築設計事務所 (600011) | 6,920,000 | | |
| 6 | 有イガラシ建築設計室 (600002) | 6,950,000 | | |
| 7 | 有フォーム建築計画 (600136) | 7,000,000 | | |
| 8 | 榊内田建築設計事務所 (600005) | 7,100,000 | | |
| 9 | 有みさわ建築設計事務所 (600028) | 7,000,000 | | |
| 10 | 有湧設計 (600162) | 7,000,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市成川字成田口16番地の9 榊田中建築設計事務所 代表取締役 田中 幸吉 | | | 545-1965 |
| 指名月日 | 令和 元年 9月 9日 | 現説月日 | 令和 元年 9月 12日 | |
| 入札月日 | 令和 元年 9月 19日 | 契約月日 | 令和 元年 9月 24日 | |
| | | 契約金額 | 7,480,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 9月 24日 竣工 令和 2年 2月 28日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 43120386 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 委託名 | 令和元年度学校施設建築物点検業務委託 福島第四中学校 他 3校 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 有佐藤憲司建築設計事務所 (600015) | 9,500,000 | | |
| 2 | 榊田畑建築設計事務所 (600023) | 8,000,000 | | |
| 3 | 有野大野建築設計事務所 (600009) | 8,000,000 | | |
| 4 | 榊明石設計事務所 (600001) | 落札 7,500,000 | | |
| 5 | 榊ボーダレス総合計画事務所 (600020) | 9,850,000 | | |
| 6 | 有桂建築設計事務所 (600011) | 7,620,000 | | |
| 7 | 榊設計室NOAH (601723) | 7,600,000 | | |
| 8 | 有武藤健一設計事務所 (600123) | 7,700,000 | | |
| 9 | 有山内建築設計工房 (601197) | 7,600,000 | | |
| 10 | 松本建築設計事務所 (601463) | 7,600,000 | | |
| 11 | 有小坂建築設計工房 (600012) | 7,600,000 | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|--|---------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市泉字熊野18番地の1 榊明石設計事務所 代表取締役 明石 茂樹 | | | 557-3907 |
| 指名月日 | 令和 元年 9月 9日 | 現説月日 | 令和 元年 9月 12日 | |
| 入札月日 | 令和 元年 9月 19日 | 契約月日 | 令和 元年 9月 24日 | |
| | | 契約金額 | 8,250,000円 | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 9月 24日 竣工 令和 2年 2月 28日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |