

入 札 結 果 (閱 覧 用)

| | | | |
|-------|---------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 4 3 1 1 0 1 5 1 | 予算担当課 | 市場管理課 |
| 工 事 名 | 公設地方卸売市場 高圧受電設備改修工事 | | |
| 概 要 | | | |

| No. | 商 号 又 は 名 称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|-----------------------|-----------|-----------------|-----|
| 1 | 大槻電設工業(株) (500555) | 4,510,000 | 決定 4,460,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------|------------|----------------|-------|---|---|
| 契 約 人 | 福島市鎌田字卸町13番地7 | | | | | | | |
| | 大槻電設工業(株) | | | | | | | |
| | 代表取締役 大槻 博太 | | | 573-1651 | | | | |
| 指名月日 | 令和 元年 9月 2日 | 現説月日 | 令和 元年 9月 5日 | | | | | |
| 見積月日 | 令和 元年 9月 12日 | 契約月日 | 令和 元年 9月 17日 | | | | | |
| 予定価格 | 4,957,700円 | | 契約金額 | 4,906,000円 | | | | |
| 変 更 工事価格 | ① | 円 | 変 更 契 約 額 | ① | 円 | 増 減 額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履 行 期 間 | 着工 | 令和 元年 9月 17日 | 変 更 後 履 行 期 限 | ① | 変 更 契 約 月 日 | ① | | ① |
| | 竣工 | 令和 元年 12月 10日 | | ② | | ② | | |
| | | | | ③ | | ③ | | |
| 備 考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43110152 | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工事名 | 市道あづま運動公園線 道路舗装修繕工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 一新建設(株) (500004) | 11,000,000 | | |
| 2 | 有交友会建設 (500019) | 11,200,000 | | |
| 3 | 有丸清渡辺土建 (500075) | 11,300,000 | | |
| 4 | 株斎藤建設工業所 (500029) | 11,500,000 | | |
| 5 | 株半澤工務店 (500062) | 11,000,000 | | |
| 6 | 株亀岡工務店 (500016) | 11,000,000 | | |
| 7 | 八島建設工業(株) (501289) | 11,030,000 | | |
| 8 | 大宝建設(株) (500041) | 11,300,000 | | |
| 9 | 株渡辺土木 (500085) | 11,200,000 | | |
| 10 | 株尾形建設 (500009) | 11,340,000 | | |
| 11 | 後藤土木(株) (500027) | 落札 10,600,000 | | |
| 12 | 尾形工業(株) (500011) | 10,850,000 | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三 | | | 591-3095 |
| 指名月日 | 令和 元年 9月 2日 | 現説月日 | 令和 元年 9月 5日 | |
| 入札月日 | 令和 元年 9月 12日 | 契約月日 | 令和 元年 9月 17日 | |
| 予定価格 | 11,826,100円 | | 契約金額 | 11,660,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 9月 17日 竣工 令和 元年 12月 13日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------------------|-------|-----------|
| 契約番号 | 43110153 | 予算担当課 | 下水道管理センター |
| 工事名 | 令和元年度 蓬萊町管内止水工事に伴う下水道管渠布設替工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------|------------------|-----|----|
| 1 | ㈱半澤工務店 (500062) | 13,600,000 | | |
| 2 | ㈱丸立渡辺組 (500076) | 13,800,000 | | |
| 3 | ノオコー建設㈱ (500061) | 14,150,000 | | |
| 4 | 一新建設㈱ (500004) | 13,500,000 | | |
| 5 | 有丸清渡辺土建 (500075) | 13,900,000 | | |
| 6 | 有太富建設 (500048) | 無効 | | |
| 7 | 大宝建設㈱ (500041) | 13,600,000 | | |
| 8 | 有広和建設 (500020) | 落札 13,000,000 | | |
| 9 | 大和工業㈱ (500050) | 13,300,000 | | |
| 10 | 和合建設工業㈱ (500083) | 13,560,000 | | |
| 11 | 有モ子子建設 (500078) | 13,250,000 | | |
| 12 | 有北美建設 (501286) | 13,900,000 | | |

| | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|
| 契約人 | 福島市渡利字天神40番地 有広和建設 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576 | | |
| 指名月日 | 令和 元年 9月 2日 | 現説月日 | 令和 元年 9月 5日 |
| 入札月日 | 令和 元年 9月 12日 | 契約月日 | 令和 元年 9月 17日 |
| 予定価格 | 14,484,800円 | 契約金額 | 14,300,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 9月17日 竣工 令和 2年 1月24日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ |
| 備考 | 増減額 変更契約 月 日 | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43110154 | 予算担当課 | 公園緑地課 |
| 工事名 | 御倉町地区公園（御倉邸）フェンス設置工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | サンユウ商事(株) (500033) | 落札 5,100,000 | | |
| 2 | 東開クレテック(株) (500052) | 5,280,000 | | |
| 3 | 旭産業(株) (501184) | 5,200,000 | | |
| 4 | 光和産業(株) (501188) | 5,220,000 | | |
| 5 | 株シンワ (501191) | 5,130,000 | | |
| 6 | 株高野塗装店 (501192) | 5,180,000 | | |
| 7 | 道路産業(有) (501195) | 5,250,000 | | |
| 8 | 福島交安(株) (501198) | 5,280,000 | | |
| 9 | 株リンペイ (501203) | 5,150,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市方木田字南島9番9号 サンユウ商事(株) 代表取締役 渡邊 正義 | | | 563-1550 |
| 指名月日 | 令和 元年 9月 2日 | 現説月日 | 令和 元年 9月 5日 | |
| 入札月日 | 令和 元年 9月 12日 | 契約月日 | 令和 元年 9月 17日 | |
| 予定価格 | 5,688,100円 | | 契約金額 | 5,610,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 9月 17日 竣工 令和 元年 12月 16日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-------------------|-------|--------------|
| 契約番号 | 43110155 | 予算担当課 | 観光コンベンション推進室 |
| 工事名 | 信夫ヶ丘競技場2階トイレ他改修工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------|------------|------------------|----|
| 1 | 文化設備工業(株) (500834) | 16,500,000 | 辞退 | |
| 2 | 倉島設備(株) (500808) | 16,200,000 | 15,800,000 | |
| 3 | コバックス(株) (500844) | 16,400,000 | 辞退 | |
| 4 | 榊光和設備工業所 (500810) | 15,900,000 | 落札 15,600,000 | |
| 5 | 榊東洋住宅設備 (500822) | 16,700,000 | 辞退 | |
| 6 | 協栄設備(株) (500805) | 17,000,000 | 辞退 | |
| 7 | 榊A水技研 (500800) | 16,600,000 | 辞退 | |
| 8 | 東日本ユニットサービス(株) (500828) | 16,900,000 | 辞退 | |
| 9 | オークラ工業(株) (500801) | 16,680,000 | 辞退 | |
| 10 | 有武藤工務所 (500836) | 16,700,000 | 辞退 | |
| 11 | 榊新設備工業所 (500812) | 16,600,000 | 辞退 | |
| 12 | 有三和設備 (500811) | 17,000,000 | 辞退 | |

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市御山字上原2番地の10 榊光和設備工業所 代表取締役 古川 敏博 | | | 535-2318 |
| 指名月日 | 令和 元年 9月 2日 | 現説月日 | 令和 元年 9月 5日 | |
| 入札月日 | 令和 元年 9月 12日 | 契約月日 | 令和 元年 9月 17日 | |
| 予定価格 | 17,297,500円 | | 契約金額 | 17,160,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 元年 9月 17日 竣工 令和 2年 3月 13日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |