

入札結果（閲覧用）

契約番号	43120407	予算担当課	農林整備課
委託名	地籍調査事業 C, F I, F II - 1 工程測量業務委託（大波第13地区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有御堂測量設計事務所 (600208)	辞退		
2	有広和測地 (601637)	辞退		
3	有安藤測量設計事務所 (600185)	辞退		
4	株式会社エースコンサルタント (600197)	辞退		
5	西友測量設計(株) (600194)	辞退		
6	有参栄測量 (600191)	辞退		
7	株新和測量 (600193)	辞退		
8	旭測地(株) (600182)	辞退		
9	有信夫コンサルタント (600192)	辞退		
10	株東亜コンサルタント (600108)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 元年 9月 30日		現説月日	令和 元年 10月 3日	
入札月日	令和 元年 10月 10日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 10月 15日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 1月 31日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43120408	予算担当課	農林整備課
委託名	地籍調査事業 C, F I, F II - 1 工程測量業務委託（大波第14地区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株阿部測量設計事務所 (600184)	辞退		
2	有安藤測量設計事務所 (600185)	辞退		
3	有児玉測量事務所 (600188)	辞退		
4	株エースコンサルタント (600197)	辞退		
5	株新和測量 (600193)	辞退		
6	有福陽コンサルタント (600206)	辞退		
7	有福島測量設計社 (600203)	辞退		
8	株大栄測地 (600387)	辞退		
9	株東重コンサルタント (600108)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 元年 9月 30日		現説月日	令和 元年 10月 3日				
入札月日	令和 元年 10月 10日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 10月 15日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年 3月 10日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43120409	予算担当課	総務管理課
委託名	令和元年度 清水地区第1仮置場管理業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株植留緑化土木 (501215)	落札 6,900,000		
2	桜井造園(株) (501219)	7,050,000		
3	後藤造園土木(株) (501218)	7,100,000		
4	株春光園 (501220)	7,080,000		
5	株福華園 (501224)	7,150,000		
6	株船山園 (501251)	7,090,000		
7	有二瓶造園 (501222)	7,200,000		
8	株植富士 (501216)	7,030,000		
9	福島県北森林組合 (600688)	7,000,000		
10	吾妻造林(有) (601080)	7,200,000		

契約人	福島市飯坂町平野字原東1番地7 株植留緑化土木 代表取締役 田中 吉満			542-2811
指名月日	令和 元年 9月 30日	現説月日	令和 元年 10月 3日	
入札月日	令和 元年 10月 10日	契約月日	令和 元年 10月 15日	
		契約金額	7,590,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月15日 竣工 令和 元年11月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43120410	予算担当課	路政課
委託名	令和元年度市道川原内・八ッ割川原線地積測量図作成業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)広和測地 (601637)	落札 800,000		
2	東邦測地(有) (600200)	920,000		
3	(有)佐藤測量設計事務所 (600190)	970,000		
4	西友測量設計(株) (600194)	920,000		
5	(有)参栄測量 (600191)	980,000		
6	(有)福陽コンサルタント (600206)	1,000,000		

契約人	福島市上鳥渡字しのぶ台62番地の7 (有)広和測地 代表取締役 鈴木 聖 593-6126				
指名月日	令和 元年 9月 30日	現説月日	令和 元年 10月 3日		
入札月日	令和 元年 10月 10日	契約月日	令和 元年 10月 15日		
		契約金額	880,000円		
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月15日 竣工 令和 2年 1月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43120411	予算担当課	道路保全課
委託名	社総金（防災・安全）市道長畑・黄金坂線（花井橋）外橋梁点検業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	3,850,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	3,900,000		
3	有御堂測量設計事務所 (600208)	3,900,000		
4	東邦測地(有) (600200)	3,900,000		
5	有佐藤測量設計事務所 (600190)	3,930,000		
6	有児玉測量事務所 (600188)	落札 3,800,000		
7	牛坂測量(有) (600186)	3,930,000		
8	有信夫コンサルタント (600192)	3,880,000		

契約人	福島市笹木野字町裏27番地13 有児玉測量事務所 代表取締役 児玉 史朗			557-3351
指名月日	令和 元年 9月 30日	現説月日	令和 元年 10月 3日	
入札月日	令和 元年 10月 10日	契約月日	令和 元年 10月 15日	
		契約金額	4,180,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 10月 15日 竣工 令和 2年 1月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43120412	予算担当課	道路保全課
委託名	社総金（防災・安全）市道鎌田・笹谷線（新畑橋）外橋梁点検業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	落札 4,000,000		
2	東邦測地(有) (600200)	4,100,000		
3	有安藤測量設計事務所 (600185)	4,100,000		
4	有佐藤測量設計事務所 (600190)	4,150,000		
5	株エースコンサルタント (600197)	4,150,000		
6	旭測地(株) (600182)	4,120,000		
7	有信夫コンサルタント (600192)	4,080,000		
8	株大栄測地 (600387)	4,050,000		

契約人	福島市野田町七丁目4番69号 渡辺エンジニアリング(株) 代表取締役 重野 龍勇			535-2221
指名月日	令和 元年 9月 30日	現説月日	令和 元年 10月 3日	
入札月日	令和 元年 10月 10日	契約月日	令和 元年 10月 15日	
		契約金額	4,400,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 10月 15日 竣工 令和 2年 1月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43120413	予算担当課	河川課
委託名	福島市洪水ハザードマップ（ロービジョン者向け）作成業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	1,150,000		
2	有御堂測量設計事務所 (600208)	1,250,000		
3	株草野測器社 (601177)	落札 1,050,000		
4	牛坂測量(有) (600186)	1,100,000		
5	有信夫コンサルタント (600192)	1,120,000		

契約人	福島市鎌田字卸町23番地の16 株草野測器社 代表取締役 草野 智樹			554-2221				
指名月日	令和 元年 9月 30日	現説月日	令和 元年 10月 3日					
入札月日	令和 元年 10月 10日	契約月日	令和 元年 10月 15日					
		契約金額	1,155,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 元年10月15日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 2年 1月31日		③		③			
備考								