

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110168	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 川原内・下川原線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	落札 16,400,000		
2	東信建設(株) (500054)	17,000,000		
3	株半澤工務店 (500062)	16,700,000		
4	株渡辺土木 (500085)	16,850,000		
5	有丸清渡辺土建 (500075)	17,000,000		
6	信夫工業(株) (501575)	16,650,000		
7	八島建設工業(株) (501289)	欠席		
8	株東北企業 (500055)	16,700,000		
9	後藤土木(株) (500027)	16,700,000		
10	株北斗建設 (500073)	17,200,000		
11	渡喜建設(有) (500084)	16,700,000		
12	吾妻造林(有) (500299)	17,756,000		

契約人	福島市仁井田字谷地南15番地 富久泉工業(株) 代表取締役 石河 徳雄			544-2111
指名月日	令和 元年 9月 17日	現説月日	令和 元年 9月 19日	
入札月日	令和 元年 9月 26日	契約月日	令和 元年 10月 1日	
予定価格	18,403,000円		契約金額	18,040,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月 1日 竣工 令和 2年 3月18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110170	予算担当課	道路建設課
工事名	市道 上原・町仁井田線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	9,700,000		
2	東信建設(株) (500054)	9,800,000		
3	一新建設(株) (500004)	9,600,000		
4	榊半澤工務店 (500062)	9,800,000		
5	榊渡辺土木 (500085)	9,800,000		
6	榊斎藤建設工業所 (500029)	10,400,000		
7	有丸清渡辺土建 (500075)	10,000,000		
8	有太富建設 (500048)	9,790,000		
9	信夫工業(株) (501575)	9,700,000		
10	榊東北企業 (500055)	9,700,000		
11	渡喜建設(有) (500084)	落札 9,400,000		

契約人	福島市仁井田字北島71番地 渡喜建設(有) 代表取締役 渡辺 幸則			535-2634				
指名月日	令和 元年 9月 17日	現説月日	令和 元年 9月 19日					
入札月日	令和 元年 9月 26日	契約月日	令和 元年 10月 1日					
予定価格	10,534,700円		契約金額	10,340,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 10月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年 2月 17日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110171	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度 市単 飯坂町湯野四箇地区農道改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	辞退		
2	福新建設(株) (500069)	6,800,000		
3	株紺野工務所 (500024)	7,000,000		
4	株エヌティイーエス (500257)	6,960,000		
5	株大内建設 (500006)	6,780,000		
6	有山川工務所 (500079)	落札 6,600,000		
7	福交建設(株) (500064)	6,798,000		
8	株瀬川建設 (500040)	6,770,000		
9	有山一建設 (500284)	6,870,000		

契約人	福島市飯坂町湯野字大清水21番地の6 有山川工務所 代表取締役 生田目 正志 543-1060		
指名月日	令和 元年 9月 17日	現説月日	令和 元年 9月 19日
入札月日	令和 元年 9月 26日	契約月日	令和 元年 10月 1日
予定価格	7,678,000円	契約金額	7,260,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月 1日 竣工 令和 2年 3月13日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110172	予算担当課	建築住宅課
工事名	令和元年度市営住宅除却工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株大丸工務店 (500356)	辞退		
2	株梅津工業 (500329)	辞退		
3	守工業株 (500998)	辞退		
4	株黒澤工務店 (500341)	11,000,000		
5	阿部建材工業株 (500002)	落札 9,500,000		
6	株宍戸工務店 (500346)	辞退		
7	丸良建設株 (501580)	辞退		
8	有青木建業所 (500323)	辞退		
9	有樋ノ口建設 (500365)	辞退		
10	株ニーズ (502006)	辞退		
11	株ヤスタ創建 (501497)	辞退		
12	有小林組 (500245)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字杉ノ下10番地の19 阿部建材工業株 代表取締役 阿部 茂之			591-1744
指名月日	令和 元年 9月 17日	現説月日	令和 元年 9月 19日	
入札月日	令和 元年 9月 26日	契約月日	令和 元年 10月 1日	
予定価格	10,997,800円		契約金額	10,450,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月 1日 竣工 令和 2年 1月17日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110173	予算担当課	河川課
工事名	福島市まるごとまちごとハザードマップ標識設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (500033)	23,000,000		
2	東開クレテック(株) (500052)	22,815,000		
3	福島ライン(有) (500280)	欠席		
4	旭産業(株) (501184)	落札 22,200,000		
5	光和産業(株) (501188)	22,800,000		
6	株シンワ (501191)	24,000,000		
7	株高野塗装店 (501192)	22,500,000		
8	道路産業(有) (501195)	22,860,000		
9	福島交安(株) (501198)	22,370,000		
10	株リンペイ (501203)	22,450,000		
11	株テクノロード (501398)	22,790,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上20番地 旭産業(株) 代表取締役 宍戸 弘樹			546-3346
指名月日	令和 元年 9月 17日	現説月日	令和 元年 9月 19日	
入札月日	令和 元年 9月 26日	契約月日	令和 元年 10月 1日	
予定価格	24,890,800円		契約金額	24,420,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月 1日 竣工 令和 2年 1月31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110174	予算担当課	下水道管理センター
工事名	山口地区農業集落排水処理施設 非常用通報装置取替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東北機電工業(株) 福島営業所 (501004)	落札 1,900,000		
2	太三機工(株) 福島営業所 (500896)	辞退		
3	東北藤吉工業(株) 福島支店 (500902)	辞退		
4	株式会社翼水エンジニア (500855)	2,420,000		
5	株式会社荏原製作所 東北支社 (501017)	辞退		
6	株式会社エフエー機工 (501435)	辞退		
7	株式会社ウォーターエージェンシー 福島営業所 (500445)	2,380,000		

契約人	福島市吉倉字前田15番地1 東北機電工業(株) 福島営業所 福島営業所長 秋場 清弘			573-5230
指名月日	令和 元年 9月 17日	現説月日	令和 元年 9月 19日	
入札月日	令和 元年 9月 26日	契約月日	令和 元年 10月 1日	
予定価格	2,310,000円		契約金額	2,090,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 10月 1日 竣工 令和 2年 1月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110175	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター反応槽通水口・手摺復旧及び衛生汚泥保管用テント撤去工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株安藤組 (500326)	辞退		
2	菅野建設株 (500338)	3,850,000		
3	株晃建設 (500364)	辞退		
4	安斎建設株 (500325)	辞退		
5	株本多工務所 (500369)	落札 3,700,000		
6	新広建設株 (500348)	辞退		
7	片寄建設株 (500334)	辞退		

契約人	福島市天神町7番16号 株本多工務所 代表取締役 本多 紀和 534-3583		
指名月日	令和 元年 9月 17日	現説月日	令和 元年 9月 19日
入札月日	令和 元年 9月 26日	契約月日	令和 元年 10月 1日
予定価格	4,287,800円	契約金額	4,070,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年10月 1日 竣工 令和 元年12月13日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		