

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110222	予算担当課	道路保全課
工事名	市道湯野・平野線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱大内建設 (500006)	落札 4,500,000		
2	㈱紺野工務所 (500024)	辞退		
3	福新建設㈱ (500069)	4,770,000		
4	福交建設㈱ (500064)	辞退		
5	信陵建設㈱ (500036)	4,730,000		
6	㈱瀬川建設 (500040)	4,640,000		
7	㈱エヌティーエス (500257)	4,800,000		
8	有山川工務所 (500079)	4,630,000		

契約人	福島市飯坂町平野字下ノ檀3番地の27 ㈱大内建設 代表取締役 大内 勝行			542-9361
指名月日	令和 元年 10月 28日	現説月日	令和 元年 10月 31日	
入札月日	令和 元年 11月 7日	契約月日	令和 元年 11月 12日	
予定価格	4,959,900円		契約金額	4,950,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 11月 12日 竣工 令和 2年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110223	予算担当課	河川課
工事名	準用河川馬川根固め工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	2,750,000		
2	東信建設(株) (500054)	2,650,000		
3	一新建設(株) (500004)	落札 2,550,000		
4	大宝建設(株) (500041)	2,800,000		
5	株渡辺土木 (500085)	2,750,000		
6	有)大富建設 (500048)	2,790,000		
7	渡喜建設(有) (500084)	2,700,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明			593-4511
指名月日	令和 元年 10月 28日	現説月日	令和 元年 10月 31日	
入札月日	令和 元年 11月 7日	契約月日	令和 元年 11月 12日	
予定価格	2,894,100円		契約金額	2,805,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 11月 12日 竣工 令和 2年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110224	予算担当課	河川課
工事名	蛇口排水路護岸修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	5,650,000		
2	一新建設(株) (500004)	落札 5,500,000		
3	株半澤工務店 (500062)	5,800,000		
4	有丸清渡辺土建 (500075)	5,850,000		
5	有大富建設 (500048)	5,870,000		
6	大和工業(株) (500050)	5,900,000		
7	有酒田工業 (500227)	5,700,000		
8	株加藤組 (500014)	5,700,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明			593-4511
指名月日	令和 元年 10月 28日	現説月日	令和 元年 10月 31日	
入札月日	令和 元年 11月 7日	契約月日	令和 元年 11月 12日	
予定価格	6,244,700円		契約金額	6,050,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 11月 12日 竣工 令和 2年 2月 25日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110225	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和元年度 私道公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起－12）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)伊達設備工業所 (500817)	辞退		
2	㈱中川工業所 (500992)	5,000,000	落札 4,900,000	
3	㈱高橋設備工業所 (500814)	5,450,000	4,970,000	
4	大久保配管工業㈱ (500802)	5,620,000	4,950,000	
5	安斎設備工業㈱ (500798)	欠席		
6	㈱光和設備工業所 (500810)	6,000,000	辞退	
7	㈱斎庄設備 (500969)	5,200,000	辞退	

契約人	福島市野田町字街道北21番地の6 ㈱中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康 557-0112				
指名月日	令和 元年 10月 28日		現説月日	令和 元年 10月 31日	
入札月日	令和 元年 11月 7日		契約月日	令和 元年 11月 12日	
予定価格	5,487,900円		契約金額	5,390,000円	
変更工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 元年 11月 12日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 2年 1月 31日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110226	予算担当課	教育施設管理課
工事名	清明小学校他2校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大和工業(株) (500050)	11,000,000	10,420,000	
2	有酒田工業 (500227)	10,500,000	9,800,000	
3	有尾形工務所 (500010)	11,350,000	10,450,000	
4	株渡政建設 (501783)	11,220,000	10,450,000	
5	株加藤組 (500014)	10,900,000	10,400,000	
6	株松崎建材 (500106)	辞退		
7	有渡利建設 (500377)	辞退		
8	山田建築(株) (500373)	無効		
9	株春光園 (501220)	11,500,000	辞退	
10	有渡辺造園 (501227)	11,200,000	10,400,000	
11	有高橋緑花園 (501221)	11,950,000	10,450,000	

契約人	不調							
指名月日	令和 元年 10月 28日	現説月日	令和 元年 10月 31日					
入札月日	令和 元年 11月 7日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 元年 11月 12日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 2年 3月 17日		②		②			
			③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110227	予算担当課	教育施設管理課
工事名	吾妻中学校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株小野工業所 (500013)	辞退		
2	株斎藤建設工業所 (500029)	16,700,000	辞退	
3	株ヤスタ創建 (501497)	16,000,000	15,600,000	
4	八島建設工業株 (501289)	17,000,000	辞退	
5	後藤土木株 (500027)	16,100,000	15,550,000	
6	株関根ブロック (500261)	辞退		
7	阿部建材工業株 (500002)	16,800,000	辞退	
8	株穴戸工務店 (500346)	15,700,000	15,500,000	
9	高橋建業株 (500354)	辞退		
10	株植留緑化土木 (501215)	16,650,000	15,650,000	
11	桜井造園株 (501219)	15,900,000	辞退	
12	株植富士 (501216)	16,500,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 元年 10月 28日		現説月日	令和 元年 10月 31日	
入札月日	令和 元年 11月 7日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 11月 12日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 3月 17日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110228	予算担当課	河川課
工事名	普通河川渋川災害復旧工事（小原田西地内）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	辞退		
2	小林土木㈱ (500023)	辞退		
3	安齋土木㈱ (501784)	辞退		
4	菅信建設㈱ (501351)	辞退		
5	㈲山川工務所 (500079)	辞退		
6	渡喜建設(有) (500084)	辞退		
7	有しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	不成立							
指名月日	令和 元年 10月 28日		現説月日	令和 元年 10月 31日				
入札月日	令和 元年 11月 7日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 11月 12日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年 2月 28日		②		②		
				③		③		
備考								