

## 入札結果（閲覧用）

|      |                    |       |       |
|------|--------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43110230           | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工事名  | 市道足替田線（三久保橋）橋梁補修工事 |       |       |
| 概要   |                    |       |       |

| No. | 商号又は名称              | 第1回       | 第2回             | 備考 |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|----|
| 1   | ㈱丸立渡辺組<br>(500076)  | 7,700,000 | 7,370,000       |    |
| 2   | ノオコー建設㈱<br>(500061) | 7,400,000 | 落札<br>7,200,000 |    |
| 3   | 大佐藤建設㈱<br>(501778)  | 7,800,000 | 7,350,000       |    |
| 4   | 和合建設工業㈱<br>(500083) | 7,550,000 | 7,380,000       |    |
| 5   | 大和工業㈱<br>(500050)   | 7,900,000 | 7,340,000       |    |
| 6   | ㈱広和建设<br>(500020)   | 7,900,000 | 辞退              |    |
| 7   | ㈱松本建設<br>(501781)   | 7,780,000 | 辞退              |    |
| 8   | ㈱酒田工業<br>(500227)   | 7,800,000 | 7,350,000       |    |
| 9   | ㈱渡政建設<br>(501783)   | 7,900,000 | 7,350,000       |    |
| 10  | ㈱加藤組<br>(500014)    | 7,750,000 | 7,350,000       |    |
|     |                     |           |                 |    |
|     |                     |           |                 |    |

|            |   |             |                   |                            |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人        | 福島市小倉寺字中ノ内20番の6<br>ノオコー建設㈱<br>代表取締役 齋藤 智章 |             |                   | 521-2255                   |
| 指名月日       | 令和 元年 11月 5日                              | 現説月日        | 令和 元年 11月 7日      |                            |
| 入札月日       | 令和 元年 11月 14日                             | 契約月日        | 令和 元年 11月 19日     |                            |
| 予定価格       | 8,131,200円                                |             | 契約金額              | 7,920,000円                 |
| 変更<br>工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                         | 変更<br>契約額   | ① 円<br>② 円<br>③ 円 | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円   |
| 履行期間       | 着工<br>令和 元年 11月 19日<br>竣工<br>令和 2年 3月 18日 | 変更後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③       | 変更契約<br>月 日<br>①<br>②<br>③ |
| 備考         |   |             |                   |                            |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                      |       |     |
|------|----------------------|-------|-----|
| 契約番号 | 43110231             | 予算担当課 | 河川課 |
| 工事名  | 普通河川被災川災害復旧工事（西中川地内） |       |     |
| 概要   |                      |       |     |

| No. | 商号又は名称            | 第1回       | 第2回 | 備考 |
|-----|-------------------|-----------|-----|----|
| 1   | ㈱日新土建<br>(500058) | 辞退        |     |    |
| 2   | 小林土木㈱<br>(500023) | 辞退        |     |    |
| 3   | 安齋土木㈱<br>(501784) | 辞退        |     |    |
| 4   | 菅信建設㈱<br>(501351) | 辞退        |     |    |
| 5   | ㈱渡辺土木<br>(500085) | 辞退        |     |    |
| 6   | 信夫工業㈱<br>(501575) | 3,000,000 |     |    |
| 7   | ㈱北斗建設<br>(500073) | 辞退        |     |    |
|     |                   |           |     |    |
|     |                   |           |     |    |
|     |                   |           |     |    |
|     |                   |           |     |    |
|     |                   |           |     |    |

|            |                     |             |              |             |   |
|------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|---|
| 契約人        | 不成立                 |             |              |             |   |
| 指名月日       | 令和 元年 11月 5日        | 現説月日        | 令和 元年 11月 7日 |             |   |
| 入札月日       | 令和 元年 11月 14日       | 契約月日        |              |             |   |
|            |                     | 契約金額        | 0円           |             |   |
| 変更<br>工事価格 | ①                   | 円           | 変更<br>契約額    | ①           | 円 |
|            | ②                   | 円           |              | ②           | 円 |
|            | ③                   | 円           |              | ③           | 円 |
| 履行期間       | 着工<br>令和 元年 11月 19日 | 変更後<br>履行期限 | ①            | 変更契約<br>月 日 | ① |
|            | 竣工                  |             | ②            |             | ② |
|            | 令和 2年 2月 28日        |             | ③            |             | ③ |
| 備考         |                     |             |              |             |   |

## 入札結果（閲覧用）

|      |            |       |     |
|------|------------|-------|-----|
| 契約番号 | 43110232   | 予算担当課 | 河川課 |
| 工事名  | 普通河川渋川改修工事 |       |     |
| 概要   |            |       |     |

| No. | 商号又は名称                | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|-----|-----|----|
| 1   | 多田建設(株)<br>(500046)   | 辞退  |     |    |
| 2   | 株小野工業所<br>(500013)    | 辞退  |     |    |
| 3   | 株日新土建<br>(500058)     | 辞退  |     |    |
| 4   | 小林土木(株)<br>(500023)   | 辞退  |     |    |
| 5   | 安齋土木(株)<br>(501784)   | 辞退  |     |    |
| 6   | 福新建設(株)<br>(500069)   | 辞退  |     |    |
| 7   | 菅信建設(株)<br>(501351)   | 辞退  |     |    |
| 8   | 信陵建設(株)<br>(500036)   | 辞退  |     |    |
| 9   | 八島建設工業(株)<br>(501289) | 辞退  |     |    |
| 10  | 有山川工務所<br>(500079)    | 辞退  |     |    |
|     |                       |     |     |    |
|     |                       |     |     |    |

|            |               |               |             |              |             |     |   |   |
|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-----|---|---|
| 契約人        | 不成立           |               |             |              |             |     |   |   |
| 指名月日       | 令和 元年 11月 5日  |               | 現説月日        | 令和 元年 11月 7日 |             |     |   |   |
| 入札月日       | 令和 元年 11月 14日 |               | 契約月日        |              |             |     |   |   |
|            |               |               | 契約金額        | 0円           |             |     |   |   |
| 変更<br>工事価格 | ①             | 円             | 変更<br>契約額   | ①            | 円           | 増減額 | ① | 円 |
|            | ②             | 円             |             | ②            | 円           |     | ② | 円 |
|            | ③             | 円             |             | ③            | 円           |     | ③ | 円 |
| 履行期間       | 着工            | 令和 元年 11月 19日 | 変更後<br>履行期限 | ①            | 変更契約<br>月 日 | ①   |   |   |
|            | 竣工            | 令和 2年 3月 18日  |             | ②            |             | ②   |   |   |
|            |               |               |             | ③            |             | ③   |   |   |
| 備考         |               |               |             |              |             |     |   |   |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                           |       |         |
|------|---------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 43110233                  | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名  | 中野小学校他1校補強コンクリートブロック塀改修工事 |       |         |
| 概要   |                           |       |         |

| No. | 商号又は名称              | 第1回       | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------|-----------|-----|----|
| 1   | 福新建設(株)<br>(500069) | 辞退        |     |    |
| 2   | 株大内建設<br>(500006)   | 辞退        |     |    |
| 3   | 有山工務所<br>(500079)   | 辞退        |     |    |
| 4   | 福交建設(株)<br>(500064) | 辞退        |     |    |
| 5   | 株関根ブロック<br>(500261) | 辞退        |     |    |
| 6   | 片寄建設(株)<br>(500334) | 7,900,000 |     |    |
| 7   | 有鈴武工務店<br>(500349)  | 欠席        |     |    |
| 8   | 株植留緑化土木<br>(501215) | 辞退        |     |    |
| 9   | 株植富士<br>(501216)    | 辞退        |     |    |
|     |                     |           |     |    |
|     |                     |           |     |    |
|     |                     |           |     |    |

|            |               |               |             |              |             |     |   |   |
|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-----|---|---|
| 契約人        | 不成立           |               |             |              |             |     |   |   |
| 指名月日       | 令和 元年 11月 5日  |               | 現説月日        | 令和 元年 11月 7日 |             |     |   |   |
| 入札月日       | 令和 元年 11月 14日 |               | 契約月日        |              |             |     |   |   |
|            |               |               | 契約金額        | 0円           |             |     |   |   |
| 変更<br>工事価格 | ①             | 円             | 変更<br>契約額   | ①            | 円           | 増減額 | ① | 円 |
|            | ②             | 円             |             | ②            | 円           |     | ② | 円 |
|            | ③             | 円             |             | ③            | 円           |     | ③ | 円 |
| 履行期間       | 着工            | 令和 元年 11月 19日 | 変更後<br>履行期限 | ①            | 変更契約<br>月 日 | ①   |   |   |
|            | 竣工            | 令和 2年 3月 17日  |             | ②            |             | ②   |   |   |
|            |               |               |             | ③            |             | ③   |   |   |
| 備考         |               |               |             |              |             |     |   |   |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                           |       |         |
|------|---------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 43110234                  | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名  | 森合幼稚園他1園補強コンクリートブロック塀改修工事 |       |         |
| 概要   |                           |       |         |

| No. | 商号又は名称              | 第1回        | 第2回        | 備考 |
|-----|---------------------|------------|------------|----|
| 1   | ㈱関根ブロック<br>(500261) | 13,950,000 | 辞退         |    |
| 2   | 阿部建材工業㈱<br>(500002) | 14,675,000 | 辞退         |    |
| 3   | 菅野建設㈱<br>(500338)   | 辞退         |            |    |
| 4   | 片寄建設㈱<br>(500334)   | 12,950,000 | 12,800,000 |    |
| 5   | 山田建築㈱<br>(500373)   | 13,750,000 | 12,700,000 |    |
| 6   | ㈱植留緑化土木<br>(501215) | 辞退         |            |    |
| 7   | 桜井造園㈱<br>(501219)   | 13,420,000 | 辞退         |    |
| 8   | ㈱春光園<br>(501220)    | 辞退         |            |    |
| 9   | ㈱渡辺造園<br>(501227)   | 13,600,000 | 辞退         |    |
| 10  | ㈱高橋緑花園<br>(501221)  | 辞退         |            |    |
| 11  | ㈱植富士<br>(501216)    | 辞退         |            |    |
| 12  | ㈱シンワ<br>(501191)    | 14,400,000 | 辞退         |    |

|            |               |               |             |              |             |
|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 契約人        | 不調            |               |             |              |             |
| 指名月日       | 令和 元年 11月 5日  |               | 現説月日        | 令和 元年 11月 7日 |             |
| 入札月日       | 令和 元年 11月 14日 |               | 契約月日        |              |             |
|            |               |               | 契約金額        | 0円           |             |
| 変更<br>工事価格 | ①             | 円             | 変更<br>契約額   | ①            | 円           |
|            | ②             | 円             |             | ②            | 円           |
|            | ③             | 円             |             | ③            | 円           |
| 履行期間       | 着工            | 令和 元年 11月 19日 | 変更後<br>履行期限 | ①            | 変更契約<br>月 日 |
|            | 竣工            | 令和 2年 3月 17日  |             | ②            |             |
|            |               |               |             | ③            |             |
| 備考         |               |               |             |              |             |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                          |       |              |
|------|--------------------------|-------|--------------|
| 契約番号 | 43110235                 | 予算担当課 | 観光コンベンション推進室 |
| 工事名  | 働く婦人の家及び勤労青少年ホーム トイレ改修工事 |       |              |
| 概要   |                          |       |              |

| No. | 商号又は名称                     | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------|------------------|-----|----|
| 1   | 倉島設備(株)<br>(500808)        | 落札<br>11,200,000 |     |    |
| 2   | 株A水技研<br>(500800)          | 12,150,000       |     |    |
| 3   | 株東北メンテナンス<br>(500819)      | 12,500,000       |     |    |
| 4   | 東日本ユニットサービス(株)<br>(500828) | 11,800,000       |     |    |
| 5   | 有荒井設備工業所<br>(500797)       | 辞退               |     |    |
| 6   | 有武藤工務所<br>(500836)         | 11,880,000       |     |    |
| 7   | 株新設備工業所<br>(500812)        | 12,720,000       |     |    |
| 8   | 有三和設備<br>(500811)          | 12,480,000       |     |    |
| 9   | 株アレックス<br>(500985)         | 12,680,000       |     |    |
| 10  | 中央設備(株)<br>(500818)        | 12,000,000       |     |    |
| 11  | 株斎庄設備<br>(500969)          | 13,000,000       |     |    |
| 12  | 株フクセツ<br>(501753)          | 12,800,000       |     |    |

|            |   |             |                   |                            |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人        | 福島市三河南町18番7号<br>倉島設備(株)<br>代表取締役 倉島 央樹    |             |                   | 536-2311                   |
| 指名月日       | 令和 元年 11月 5日                              | 現説月日        | 令和 元年 11月 7日      |                            |
| 入札月日       | 令和 元年 11月 14日                             | 契約月日        | 令和 元年 11月 19日     |                            |
| 予定価格       | 12,450,900円                               |             | 契約金額              | 12,320,000円                |
| 変更<br>工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                         | 変更<br>契約額   | ① 円<br>② 円<br>③ 円 | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円   |
| 履行期間       | 着工<br>令和 元年 11月 19日<br>竣工<br>令和 2年 3月 13日 | 変更後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③       | 変更契約<br>月 日<br>①<br>②<br>③ |
| 備考         |   |             |                   |                            |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                  |       |       |
|------|------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 43110236         | 予算担当課 | 文化振興課 |
| 工事名  | 宮畑遺跡史跡公園放送設備改修工事 |       |       |
| 概要   |                  |       |       |

| No. | 商号又は名称                     | 第1回             | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------|-----------------|-----|----|
| 1   | 六洋電気(株)<br>(500591)        | 1,800,000       |     |    |
| 2   | 福島ノーミ(株)<br>(501332)       | 辞退              |     |    |
| 3   | 株共電<br>(500698)            | 落札<br>1,490,000 |     |    |
| 4   | 株メディアシステム<br>(500750)      | 2,872,000       |     |    |
| 5   | 株舟山電設工業<br>(500584)        | 2,450,000       |     |    |
| 6   | 株エコポリスエンジニアリング<br>(501571) | 2,810,000       |     |    |
|     |                            |                 |     |    |
|     |                            |                 |     |    |
|     |                            |                 |     |    |
|     |                            |                 |     |    |
|     |                            |                 |     |    |
|     |                            |                 |     |    |

|            |  |             |                   |
|------------|--|-------------|-------------------|
| 契約人        | 福島市大森字下町8番地の4<br>株共電<br>代表取締役 熊坂 誠<br>545-5808         |             |                   |
| 指名月日       | 令和 元年 11月 5日   | 現説月日        | 令和 元年 11月 7日      |
| 入札月日       | 令和 元年 11月 14日  | 契約月日        | 令和 元年 11月 19日     |
| 予定価格       | 1,794,100円   | 契約金額        | 1,639,000円        |
| 変更<br>工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                                      | 変更<br>契約額   | ① 円<br>② 円<br>③ 円 |
| 履行期間       | 着工<br>令和 元年 11月 19日<br>竣工<br>令和 2年 2月 19日              | 変更後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③       |
| 備考         | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円<br>変更契約<br>月 日<br>①<br>②<br>③ |             |                   |