

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110245	予算担当課	道路保全課
工事名	市道 南沢又・大森線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	2,200,000		
2	富久泉工業(株) (500070)	2,200,000		
3	一新建設(株) (500004)	落札 2,100,000		
4	有丸清渡辺土建 (500075)	2,280,000		
5	株半澤工務店 (500062)	2,300,000		
6	有六富建設 (500048)	2,200,000		
7	株亀岡工務店 (500016)	2,300,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明			593-4511
指名月日	令和 元年 11月 25日	現説月日	令和 元年 11月 28日	
入札月日	令和 元年 12月 5日	契約月日	令和 元年 12月 10日	
予定価格	2,367,200円		契約金額	2,310,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 10日 竣工 令和 2年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110246	予算担当課	建築住宅課
工事名	蓬萊第二団地11号棟受水槽改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	21,300,000	20,400,000	
2	倉島設備(株) (500808)	21,900,000	辞退	
3	コバックス(株) (500844)	20,500,000	落札 20,000,000	
4	株光和設備工業所 (500810)	23,000,000	辞退	
5	有伊達設備工業所 (500817)	21,700,000	辞退	
6	協栄設備(株) (500805)	22,000,000	20,300,000	
7	株A水技研 (500800)	21,600,000	20,300,000	
8	株東北メンテナンス (500819)	21,000,000	辞退	
9	東日本ユニットサービス(株) (500828)	20,800,000	20,420,000	
10	株福島総合エンジニア (500367)	23,050,000	辞退	
11	有荒井設備工業所 (500797)	21,500,000	辞退	
12	オークラ工業(株) (500801)	21,000,000	20,300,000	

契約人	福島市鳥谷野字扇田29番地の1 コバックス(株) 代表取締役 小林 仁一			573-0181
指名月日	令和 元年 11月 25日	現説月日	令和 元年 11月 28日	
入札月日	令和 元年 12月 5日	契約月日	令和 元年 12月 10日	
予定価格	22,350,900円		契約金額	22,000,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 10日 竣工 令和 2年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110247	予算担当課	建築住宅課
工事名	蓬莱第二団地13号棟受水槽改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	22,600,000	辞退	
2	第一温調工業(株) (500816)	22,300,000	辞退	
3	コバックス(株) (500844)	無効		
4	株光和設備工業所 (500810)	23,500,000	辞退	
5	株高橋設備工業所 (500814)	21,700,000	20,850,000	
6	株東洋住宅設備 (500822)	22,300,000	辞退	
7	日新配管工事(株) (500824)	22,100,000	辞退	
8	株霊山設備工業 (500838)	22,300,000	辞退	
9	安斎設備工業(株) (500798)	22,300,000	辞退	
10	株中川工業所 (500992)	辞退		
11	オークラ工業(株) (500801)	21,000,000	落札 20,000,000	
12	株新設備工業所 (500812)	21,400,000	辞退	

契約人	福島市東浜町17番3号 オークラ工業(株) 代表取締役 菅野 雅浩			535-2833
指名月日	令和 元年 11月 25日	現説月日	令和 元年 11月 28日	
入札月日	令和 元年 12月 5日	契約月日	令和 元年 12月 10日	
予定価格	23,039,500円		契約金額	22,000,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 10日 竣工 令和 2年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110248	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第二中学校他2校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	13,550,000		
2	大和工業(株) (500050)	13,900,000		
3	有松本建設 (501781)	13,800,000		
4	有酒田工業 (500227)	落札 13,400,000		
5	株加藤組 (500014)	13,600,000		
6	株大河内建設 (501780)	13,620,000		
7	株松崎建材 (500106)	13,790,000		
8	ワタヨシ建設(株) (500376)	13,710,000		
9	旭産業(株) (501184)	13,800,000		
10	株柿沼工務店 (502119)	無効		
11	株テクノロード (501398)	14,700,000		
12	株高槻 (501327)	14,240,000		

契約人	福島市松川町字古天神7番地の7 (有)酒田工業 代表取締役 酒田 五郎			567-4872
指名月日	令和 元年 11月 25日	現説月日	令和 元年 11月 28日	
入札月日	令和 元年 12月 5日	契約月日	令和 元年 12月 10日	
予定価格	14,846,700円		契約金額	14,740,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 10日 竣工 令和 2年 3月 17日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110249	予算担当課	教育施設管理課
工事名	吉井田小学校グラウンド西側防球ネット改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	落札 19,500,000		
2	東信建設(株) (500054)	20,000,000		
3	菅信建設(株) (501351)	20,500,000		
4	大宝建設(株) (500041)	20,500,000		
5	株渡辺土木 (500085)	20,500,000		
6	有丸清渡辺土建 (500075)	21,000,000		
7	有太富建設 (500048)	20,150,000		
8	信夫工業(株) (501575)	20,200,000		
9	八島建設工業(株) (501289)	20,200,000		
10	株東北企業 (500055)	20,000,000		
11	後藤土木(株) (500027)	20,050,000		
12	渡喜建設(有) (500084)	20,000,000		

契約人	福島市仁井田字谷地南15番地 富久泉工業(株) 代表取締役 石河 徳雄			544-2111
指名月日	令和 元年 11月 25日	現説月日	令和 元年 11月 28日	
入札月日	令和 元年 12月 5日	契約月日	令和 元年 12月 10日	
予定価格	21,803,100円		契約金額	21,450,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 10日 竣工 令和 2年 3月 13日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110250	予算担当課	教育施設管理課
工事名	都市計画道路 栄町大笹生線道路改良に伴う清水小学校支障物件移設工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	辞退		
2	小林土木㈱ (500023)	辞退		
3	㈱エヌティーエス (500257)	辞退		
4	㈱ヤスタ創建 (501497)	辞退		
5	安西土木㈱ (500003)	辞退		
6	信夫工業㈱ (501575)	辞退		
7	㈱大内建設 (500006)	無効		
8	後藤土木㈱ (500027)	辞退		
9	㈱瀬川建設 (500040)	辞退		
10	㈱北斗建設 (500073)	辞退		
11	渡喜建設(有) (500084)	辞退		
12	有山一建設 (500284)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 元年 11月 25日		現説月日	令和 元年 11月 28日	
入札月日	令和 元年 12月 5日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 12月 10日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 3月 18日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110251	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	立子山自然の家 トイレ改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	倉島設備(株) (500808)	7,180,000		
2	コバックス(株) (500844)	6,900,000		
3	有伊達設備工業所 (500817)	7,520,000		
4	株霊山設備工業 (500838)	7,280,000		
5	株東北メンテナンス (500819)	落札 6,700,000		
6	東日本ユニットサービス(株) (500828)	6,850,000		
7	有武藤工務所 (500836)	7,200,000		
8	中央設備(株) (500818)	7,130,000		
9	株斎庄設備 (500969)	7,690,000		

契約人	福島市太平寺字沖高18番地の1 株東北メンテナンス 代表取締役 渡辺 善信			546-2416
指名月日	令和 元年 11月 25日	現説月日	令和 元年 11月 28日	
入札月日	令和 元年 12月 5日	契約月日	令和 元年 12月 10日	
予定価格	7,859,500円		契約金額	7,370,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 10日 竣工 令和 2年 2月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				