

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110255	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道鳥川・大笹生線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	落札 11,000,000		
2	富久泉工業(株) (500070)	11,800,000		
3	一新建設(株) (500004)	11,280,000		
4	有交友会建設 (500019)	11,550,000		
5	株斎藤建設工業所 (500029)	12,100,000		
6	株半澤工務店 (500062)	11,400,000		
7	有大富建設 (500048)	11,440,000		
8	株亀岡工務店 (500016)	11,500,000		
9	八島建設工業(株) (501289)	11,600,000		
10	株渡辺土木 (500085)	11,550,000		
11	株尾形建設 (500009)	11,520,000		
12	尾形工業(株) (500011)	11,600,000		

契約人	福島市成川字台田24番地 東信建設(株) 代表取締役 佐久間 政文			544-1511
指名月日	令和 元年 12月 9日	現説月日	令和 元年 12月 12日	
入札月日	令和 元年 12月 19日	契約月日	令和 元年 12月 24日	
予定価格	12,391,500円		契約金額	12,100,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 24日 竣工 令和 2年 3月 18日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110256	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道南向台・黒岩線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	15,300,000		
2	東信建設(株) (500054)	15,500,000		
3	株古俣工務店 (500343)	15,700,000		
4	ノオコー建設(株) (500061)	15,600,000		
5	菅信建設(株) (501351)	16,000,000		
6	一新建設(株) (500004)	15,300,000		
7	有丸清渡辺土建 (500075)	15,800,000		
8	株半澤工務店 (500062)	15,500,000		
9	有太富建設 (500048)	15,550,000		
10	大宝建設(株) (500041)	落札 15,000,000		
11	有広和建設 (500020)	15,530,000		
12	有尾形工務所 (500010)	15,430,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清 545-5521				
指名月日	令和 元年 12月 9日		現説月日	令和 元年 12月 12日	
入札月日	令和 元年 12月 19日		契約月日	令和 元年 12月 24日	
予定価格	16,764,000円		契約金額	16,500,000円	
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 元年12月24日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 2年 3月18日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110257	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道下染屋・大沢線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	7,030,000		
2	ノオコー建設(株) (500061)	7,300,000		
3	有モチヂ建設 (500078)	落札 6,170,000		
4	有前畑 (500250)	6,850,000		
5	和合建設工業(株) (500083)	辞退		
6	有北美建設 (501286)	7,350,000		
7	有八巻建設 (500080)	7,520,000		
8	吾妻工業(有) (502060)	7,150,000		
9	有しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	福島市岡部字上条71番地の2 有モチヂ建設 代表取締役 児玉 善幸			534-8474
指名月日	令和 元年 12月 9日	現説月日	令和 元年 12月 12日	
入札月日	令和 元年 12月 19日	契約月日	令和 元年 12月 24日	
予定価格	7,707,700円		契約金額	6,787,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年12月24日 竣工 令和 2年 3月18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110258	予算担当課	道路保全課
工事名	市道北沢又・丸子線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	株日新土建 (500058)	辞退		
3	東信建設(株) (500054)	14,300,000		
4	安西土木(株) (500003)	13,750,000		
5	菅信建設(株) (501351)	14,200,000		
6	福島舗装(株) (500067)	14,150,000		
7	八巻興業(株) (500081)	14,000,000		
8	有モチヅ建設 (500078)	13,800,000		
9	有前畑 (500250)	14,010,000		
10	株福島重車輛 (500068)	14,216,000		
11	株北斗建設 (500073)	落札 13,600,000		
12	有山一建設 (500284)	14,100,000		

契約人	福島市御山字井戸上39番地 株北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一			536-4308
指名月日	令和 元年 12月 9日	現説月日	令和 元年 12月 12日	
入札月日	令和 元年 12月 19日	契約月日	令和 元年 12月 24日	
予定価格	15,262,500円		契約金額	14,960,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 24日 竣工 令和 2年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110259	予算担当課	道路保全課
工事名	市道太田町5号線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	安齋土木(株) (501784)	9,000,000		
3	東信建設(株) (500054)	8,600,000		
4	富久泉工業(株) (500070)	8,950,000		
5	信夫工業(株) (501575)	落札 8,300,000		
6	菅信建設(株) (501351)	8,920,000		
7	大宝建設(株) (500041)	8,900,000		
8	株北斗建設 (500073)	8,700,000		
9	株東北企業 (500055)	8,700,000		
10	和合建設工業(株) (500083)	9,530,000		

契約人	福島市曾根田町7番31号 信夫工業(株) 代表取締役 伊藤 茂和			515-1071
指名月日	令和 元年 12月 9日	現説月日	令和 元年 12月 12日	
入札月日	令和 元年 12月 19日	契約月日	令和 元年 12月 24日	
予定価格	9,167,400円		契約金額	9,130,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 24日 竣工 令和 2年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110260	予算担当課	道路保全課
工事名	人にやさしい道づくり事業 市道南町・佐倉下線 歩道整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	4,250,000		
2	東信建設(株) (500054)	辞退		
3	一新建設(株) (500004)	辞退		
4	榑半澤工務店 (500062)	辞退		
5	榑渡辺土木 (500085)	落札 4,200,000		
6	有丸清渡辺土建 (500075)	辞退		
7	有大富建設 (500048)	辞退		
8	渡喜建設(有) (500084)	4,350,000		

契約人	福島市仁井田字前林川原2番地の8 榑渡辺土木 代表取締役 渡辺 兼光 535-5175		
指名月日	令和 元年 12月 9日	現説月日	令和 元年 12月 12日
入札月日	令和 元年 12月 19日	契約月日	令和 元年 12月 24日
予定価格	4,923,600円	契約金額	4,620,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 24日 竣工 令和 2年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110261	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 森合小学校通学路（市道小松原・畑田線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	辞退		
2	小林土木㈱ (500023)	辞退		
3	菅信建設㈱ (501351)	6,650,000	辞退	
4	信夫工業㈱ (501575)	6,700,000	辞退	
5	八島建設工業㈱ (501289)	6,490,000	6,180,000	
6	㈱東北企業 (500055)	6,430,000	辞退	
7	㈱北斗建設 (500073)	6,200,000	6,050,000	
8	渡喜建設(有) (500084)	6,500,000	辞退	
9	安齋土木㈱ (501784)	6,500,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 元年 12月 9日		現説月日	令和 元年 12月 12日	
入札月日	令和 元年 12月 19日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 12月 24日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 3月 18日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110262	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 清水小学校通学路（市道清水田・柳清水線）安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	落札 6,000,000		
2	小林土木㈱ (500023)	辞退		
3	菅信建設㈱ (501351)	6,260,000		
4	八巻興業㈱ (500081)	6,100,000		
5	安西土木㈱ (500003)	6,150,000		
6	信夫工業㈱ (501575)	6,150,000		
7	㈱北斗建設 (500073)	6,100,000		
8	有山一建設 (500284)	6,350,000		
9	㈱ヤスタ創建 (501497)	6,200,000		

契約人	福島市南沢又字前田13番地7 ㈱日新土建 代表取締役 桃井 三夫 557-5511		
指名月日	令和 元年 12月 9日	現説月日	令和 元年 12月 12日
入札月日	令和 元年 12月 19日	契約月日	令和 元年 12月 24日
予定価格	6,955,300円	契約金額	6,600,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 24日 竣工 令和 2年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110263	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度 市単 上名倉大石上地区農道改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (500004)	4,450,000		
2	有交友会建設 (500019)	4,600,000		
3	株半澤工務店 (500062)	4,500,000		
4	株亀岡工務店 (500016)	4,500,000		
5	八島建設工業(株) (501289)	4,530,000		
6	株ヤスタ創建 (501497)	4,450,000		
7	株尾形建設 (500009)	落札 4,280,000		落札
8	尾形工業(株) (500011)	4,350,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 株尾形建設 代表取締役 尾形 一人 593-2262		
指名月日	令和 元年 12月 9日	現説月日	令和 元年 12月 12日
入札月日	令和 元年 12月 19日	契約月日	令和 元年 12月 24日
予定価格	4,772,900円	契約金額	4,708,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年12月24日 竣工 令和 2年 3月13日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110264	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	飯坂温泉観光会館音響室ほか空調設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島機工(株) (500950)	5,400,000	辞退	
2	協栄設備(株) (500805)	5,200,000	辞退	
3	株福島理工 (500832)	4,730,000	辞退	
4	大久保配管工業(株) (500802)	欠席		
5	安斎設備工業(株) (500798)	4,630,000	4,350,000	
6	株フクセツ (501753)	5,100,000	辞退	
7	第一温調工業(株) (500816)	4,820,000	辞退	
8	株協和衛研興業 (500940)	5,180,000	辞退	

契約人	不成立				
指名月日	令和 元年 12月 9日		現説月日	令和 元年 12月 12日	
入札月日	令和 元年 12月 19日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 元年 12月 24日	変更後 履行期限	変更契約 月 日	①
	竣工	令和 2年 3月 6日			②
					③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110265	予算担当課	教育施設管理課
工事名	吉井田小学校屋外トイレ浄化槽設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	協栄設備(株) (500805)	7,600,000	6,900,000	
2	株A水技研 (500800)	辞退		
3	株福島総合エンジニア (500367)	7,650,000	辞退	
4	有荒井設備工業所 (500797)	7,200,000	辞退	
5	福島ネオ工業(株) (501301)	7,300,000	辞退	
6	株高橋設備工業所 (500814)	7,000,000	落札 6,500,000	
7	有武藤工務所 (500836)	7,350,000	辞退	
8	倉島設備(株) (500808)	7,200,000	6,950,000	
9	株光和設備工業所 (500810)	7,240,000	6,900,000	

契約人	福島市太田町7番23号 株高橋設備工業所 代表取締役 高橋 良行			534-2185
指名月日	令和 元年 12月 9日	現説月日	令和 元年 12月 12日	
入札月日	令和 元年 12月 19日	契約月日	令和 元年 12月 24日	
予定価格	7,290,800円		契約金額	7,150,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 24日 竣工 令和 2年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110266	予算担当課	教育施設管理課
工事名	清明小学校他2校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	8,800,000		
2	大和工業(株) (500050)	8,100,000		
3	有酒田工業 (500227)	落札 7,700,000		
4	有尾形工務所 (500010)	8,900,000		
5	株渡政建設 (501783)	8,353,000		
6	株加藤組 (500014)	8,000,000		
7	山田建築(株) (500373)	無効		
8	株春光園 (501220)	8,735,230		
9	有渡辺造園 (501227)	8,400,000		
10	有高橋緑花園 (501221)	辞退		

契約人	福島市松川町字古天神7番地の7 有酒田工業 代表取締役 酒田 五郎			567-4872
指名月日	令和 元年 12月 9日	現説月日	令和 元年 12月 12日	
入札月日	令和 元年 12月 19日	契約月日	令和 元年 12月 24日	
予定価格	8,642,700円		契約金額	8,470,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 24日 竣工 令和 2年 3月 17日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110267	予算担当課	教育施設管理課
工事名	中野小学校他1校補強コンクリートブロック塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱斎藤建設工業所 (500029)	辞退		
2	㈱ヤスタ創建 (501497)	辞退		
3	後藤土木㈱ (500027)	辞退		
4	㈲北美建設 (501286)	辞退		
5	宥しのぶ建設 (500025)	欠席		
6	丸良建設㈱ (501580)	7,800,000		
7	片寄建設㈱ (500334)	落札 7,500,000		
8	山田建築㈱ (500373)	辞退		
9	桜井造園㈱ (501219)	8,400,000		
10	㈱シンワ (501191)	8,800,000		

契約人	福島市御山字田中81番地の2 片寄建設㈱ 代表取締役 片寄 悦朗 534-2324		
指名月日	令和 元年 12月 9日	現説月日	令和 元年 12月 12日
入札月日	令和 元年 12月 19日	契約月日	令和 元年 12月 24日
予定価格	8,653,700円	契約金額	8,250,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年 12月 24日 竣工 令和 2年 3月 17日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110268	予算担当課	総務管理課
工事名	令和元年度 十六沼公園北側用地現場保管場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	福新建設㈱ (500069)	辞退		
3	㈱紺野工務所 (500024)	辞退		
4	㈱斎藤建設工業所 (500029)	辞退		
5	㈱ヤスタ創建 (501497)	辞退		
6	安西土木㈱ (500003)	辞退		
7	八島建設工業㈱ (501289)	23,450,000		
8	㈱大内建設 (500006)	落札 20,700,000		
9	㈾山川工務所 (500079)	辞退		
10	福交建設㈱ (500064)	辞退		
11	後藤土木㈱ (500027)	辞退		
12	㈾山一建設 (500284)	22,500,000		

契約人	福島市飯坂町平野字下ノ檀3番地の27 ㈱大内建設 代表取締役 大内 勝行 542-9361		
指名月日	令和 元年 12月 9日	現説月日	令和 元年 12月 12日
入札月日	令和 元年 12月 19日	契約月日	令和 元年 12月 24日
予定価格	23,764,400円	契約金額	22,770,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年12月24日 竣工 令和 2年 3月18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110269	予算担当課	総務管理課
工事名	令和元年度 飯坂地区仮置場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (500022)	辞退		
2	福新建設(株) (500069)	辞退		
3	八巻興業(株) (500081)	9,900,000		
4	㈱紺野工務所 (500024)	落札 9,700,000		
5	㈱エヌティイーエス (500257)	10,000,000		
6	安西土木(株) (500003)	辞退		
7	信陵建設(株) (500036)	辞退		
8	㈱大内建設 (500006)	辞退		
9	㈾山川工務所 (500079)	辞退		
10	福交建設(株) (500064)	辞退		
11	㈱瀬川建設 (500040)	9,970,000		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 ㈱紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄			542-5404
指名月日	令和 元年 12月 9日	現説月日	令和 元年 12月 12日	
入札月日	令和 元年 12月 19日	契約月日	令和 元年 12月 24日	
予定価格	10,740,400円		契約金額	10,670,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 元年12月24日 竣工 令和 2年 3月18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				