

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110285	予算担当課	企業立地課
工事名	福島工業団地災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	小林土木(株) (500023)	辞退		
3	安齋土木(株) (501784)	辞退		
4	広成建設(株) (500237)	欠席		
5	菅信建設(株) (501351)	18,000,000	16,900,000	
6	八巻興業(株) (500081)	17,500,000	16,850,000	
7	ノオコー建設(株) (500061)	辞退		
8	信夫工業(株) (501575)	17,600,000	16,800,000	
9	有モチヅ建設(株) (500078)	17,500,000	16,950,000	
10	有広和建設(株) (500020)	17,800,000	辞退	
11	有前畑(株) (500250)	17,000,000	落札 16,500,000	
12	有北斗建設(株) (500073)	17,700,000	辞退	

契約人	福島市岡島字前畑23番地 有前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882		
指名月日	令和 2年 1月 27日	現説月日	令和 2年 1月 30日
入札月日	令和 2年 2月 6日	契約月日	令和 2年 2月 10日
予定価格	18,525,100円	契約金額	18,150,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月10日 竣工 令和 2年 7月15日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110286	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	つちゆロードパーク出入口扉改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	梅津工業 (500329)	4,800,000		
2	亀岡工務店 (500016)	5,100,000		
3	安斎建設(株) (500325)	5,000,000		
4	ワタヨシ建設(株) (500376)	落札 4,300,000		
5	丸良建設(株) (501580)	辞退		
6	有渡利建設 (500377)	6,000,000		
7	山田建築(株) (500373)	辞退		

契約人	福島市永井川字光白30番地の11 ワタヨシ建設(株) 代表取締役 渡辺 秀樹			546-1373
指名月日	令和 2年 1月 27日	現説月日	令和 2年 1月 30日	
入札月日	令和 2年 2月 6日	契約月日	令和 2年 2月 10日	
予定価格	4,992,900円		契約金額	4,730,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月10日 竣工 令和 2年 6月30日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110287	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	飯野UFO物産館出入口扉改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	3,740,000		
2	株安藤組 (500326)	3,680,000		
3	株古俣工務店 (500343)	落札 3,450,000		
4	安齋建設(株) (500325)	辞退		
5	ワタヨシ建設(株) (500376)	無効		
6	丸良建設(株) (501580)	7,000,000		
7	有渡利建設 (500377)	4,000,000		

契約人	福島市鳥谷野字扇田1番地の1 株古俣工務店 代表取締役 古俣 猛			545-1211
指名月日	令和 2年 1月 27日	現説月日	令和 2年 1月 30日	
入札月日	令和 2年 2月 6日	契約月日	令和 2年 2月 10日	
予定価格	4,082,100円		契約金額	3,795,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月10日 竣工 令和 2年 6月30日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110288	予算担当課	教育施設管理課
工事名	三河台小学校プールろ過設備改修工事（R1ゼロ市債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	10,560,000		
2	倉島設備(株) (500808)	落札 9,950,000		
3	第一温調工業(株) (500816)	10,180,000		
4	株光和設備工業所 (500810)	10,600,000		
5	株高橋設備工業所 (500814)	10,100,000		
6	協栄設備(株) (500805)	10,400,000		
7	日新配管工事(株) (500824)	11,000,000		
8	株中川工業所 (500992)	11,000,000		
9	オークラ工業(株) (500801)	10,260,000		
10	有武藤工務所 (500836)	10,900,000		
11	株新設備工業所 (500812)	11,080,000		
12	有三和設備 (500811)	欠席		

契約人	福島市三河南町18番7号 倉島設備(株) 代表取締役 倉島 央樹			536-2311
指名月日	令和 2年 1月 27日	現説月日	令和 2年 1月 30日	
入札月日	令和 2年 2月 6日	契約月日	令和 2年 2月 10日	
予定価格	10,989,000円		契約金額	10,945,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月10日 竣工 令和 2年 5月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110289	予算担当課	教育施設管理課
工事名	清水中学校プールろ過設備改修工事（R1ゼロ市債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	12,250,000		
2	倉島設備(株) (500808)	11,950,000		
3	第一温調工業(株) (500816)	12,000,000		
4	榊光和設備工業所 (500810)	12,300,000		
5	榊高橋設備工業所 (500814)	落札 11,700,000		
6	有伊達設備工業所 (500817)	12,450,000		
7	榊東洋住宅設備 (500822)	12,760,000		
8	榊A水技研 (500800)	12,800,000		
9	東日本ユニットサービス(株) (500828)	12,400,000		
10	大久保配管工業(株) (500802)	12,280,000		
11	榊協和衛研興業 (500940)	12,760,000		
12	榊斎庄設備 (500969)	無効		

契約人	福島市太田町7番23号 榊高橋設備工業所 代表取締役 高橋 良行			534-2185
指名月日	令和 2年 1月 27日	現説月日	令和 2年 1月 30日	
入札月日	令和 2年 2月 6日	契約月日	令和 2年 2月 10日	
予定価格	12,976,700円		契約金額	12,870,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月10日 竣工 令和 2年 5月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	43110290	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	信夫ヶ丘球場グラウンド災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	広成建設(株) (500237)	欠席		
3	榑古俣工務店 (500343)	辞退		
4	菅信建設(株) (501351)	10,400,000	落札 10,000,000	
5	八巻興業(株) (500081)	11,200,000	辞退	
6	榑渡辺土木 (500085)	辞退		
7	安西土木(株) (500003)	辞退		
8	有モチヂ建設 (500078)	11,400,000	10,350,000	
9	有広和建设 (500020)	11,200,000	辞退	
10	有前畑 (500250)	辞退		
11	榑北斗建設 (500073)	11,470,000	10,320,000	
12	渡喜建設(有) (500084)	欠席		

契約人	福島市山居41番地の2 菅信建設(株) 代表取締役 菅野 英孝			533-8168
指名月日	令和 2年 1月 27日	現説月日	令和 2年 1月 30日	
入札月日	令和 2年 2月 6日	契約月日	令和 2年 2月 10日	
予定価格	11,244,200円		契約金額	11,000,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月10日 竣工 令和 2年 5月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				