

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110291	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度林道施設災害復旧事業 林道土屋場線災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)広和建设 (500020)	落札 4,300,000		
2	(有)松本建設 (501781)	4,700,000		
3	株渡政建設 (501783)	4,660,000		
4	株加藤組 (500014)	4,500,000		
5	(有)北美建設 (501286)	4,520,000		
6	(有)八巻建設 (500080)	4,570,000		
7	吾妻工業(有) (502060)	4,590,000		
8	(有)しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	福島市渡利字天神40番地 (有)広和建设 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576		
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日
予定価格	4,732,200円	契約金額	4,730,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月18日 竣工 令和 2年 3月30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110292	予算担当課	農業振興課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 立子山砥石地区農地復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株古俣工務店 (500343)	3,500,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	落札 3,190,000		
3	有広和建設 (500020)	3,500,000		
4	有松本建設 (501781)	3,320,000		
5	有酒田工業 (500227)	3,320,000		
6	株渡政建設 (501783)	3,534,000		
7	株加藤組 (500014)	3,300,000		
8	株大河内建設 (501780)	3,340,000		

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫 562-2341		
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日
予定価格	4,290,000円	契約金額	3,509,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月18日 竣工 令和 2年 3月30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110293	予算担当課	農業振興課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 大波城前地区農地復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	落札 1,270,000		
2	有モチヂ建設 (500078)	1,450,000		
3	有広和建设 (500020)	辞退		
4	有前畑 (500250)	1,550,000		
5	有北美建設 (501286)	無効		
6	有八巻建設 (500080)	1,430,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 齋藤 智章 521-2255		
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日
予定価格	1,446,500円	契約金額	1,397,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月18日 竣工 令和 2年 3月30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110294	予算担当課	農業振興課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 松川町下川崎芳原地区農地復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大和工業(株) (500050)	落札 1,400,000		
2	有松本建設 (501781)	1,550,000		
3	有酒田工業 (500227)	1,540,000		
4	株渡政建設 (501783)	1,701,000		
5	株加藤組 (500014)	1,550,000		
6	株松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	福島市松川町沼袋字北362番地の4 大和工業(株) 代表取締役 半沢 行雄			567-3861
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日	
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日	
予定価格	1,850,200円		契約金額	1,540,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月18日 竣工 令和 2年 3月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110295	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 大波寺前地区道路復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有松本建設 (501781)	辞退		
2	有前畑 (500250)	辞退		
3	有北美建設 (501286)	3,220,000	3,060,000	
4	有八巻建設 (500080)	3,600,000	辞退	
5	吾妻工業(有) (502060)	3,100,000	3,000,000	
6	有しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	不調							
指名月日	令和 2年 2月 3日		現説月日	令和 2年 2月 6日				
入札月日	令和 2年 2月 13日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 2月 18日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年 3月 30日		②		②		
				③		③		
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110296	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 真垣沼地区ため池復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)広和建设 (500020)	2,100,000	辞退	
2	(有)前畑 (500250)	1,920,000	落札 1,850,000	
3	(有)北美建設 (501286)	2,000,000	1,900,000	
4	(有)八巻建設 (500080)	2,020,000	1,900,000	
5	吾妻工業(有) (502060)	2,150,000	1,900,000	
6	(有)しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	福島市岡島字前畑23番地 (有)前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882		
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日
予定価格	2,040,500円	契約金額	2,035,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月18日 竣工 令和 2年 3月30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110297	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 山口馬場地区水路復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	広成建設(株) (500237)	辞退		
3	榑古俣工務店 (500343)	辞退		
4	菅信建設(株) (501351)	辞退		
5	八巻興業(株) (500081)	辞退		
6	大宝建設(株) (500041)	辞退		
7	大佐藤建設(有) (501778)	辞退		
8	有モチヰ建設 (500078)	辞退		
9	有松本建設 (501781)	辞退		
10	有前畑 (500250)	辞退		
11	有尾形工務所 (500010)	辞退		
12	榑渡政建設 (501783)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 2月 3日		現説月日	令和 2年 2月 6日				
入札月日	令和 2年 2月 13日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 2月 18日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年 3月 30日		②		②		
				③		③		
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110298	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 山口中入地区水路復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)広和建设 (500020)	辞退		
2	(有)前畑 (500250)	辞退		
3	(有)尾形工務所 (500010)	辞退		
4	株渡政建设 (501783)	辞退		
5	(有)寺島重機工業 (501779)	辞退		
6	株大河内建设 (501780)	辞退		
7	(有)北美建设 (501286)	辞退		
8	(有)しのぶ建设 (500025)	欠席		

契約人	不成立				
指名月日	令和 2年 2月 3日		現説月日	令和 2年 2月 6日	
入札月日	令和 2年 2月 13日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 2月 18日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 3月 30日		②	
				③	
備考					



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110299	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 山口釜脇地区水路復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	辞退		
2	榑古俣工務店 (500343)	辞退		
3	ノオコー建設(株) (500061)	辞退		
4	大佐藤建設(有) (501778)	辞退		
5	有モチ子建設 (500078)	辞退		
6	和合建設工業(株) (500083)	辞退		
7	有広和建設 (500020)	辞退		
8	有前畑 (500250)	辞退		
9	有尾形工務所 (500010)	辞退		
10	有しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 2月 3日		現説月日	令和 2年 2月 6日				
入札月日	令和 2年 2月 13日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 2月 18日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年 3月 30日		②		②		
				③		③		
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110300	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 松川町水原南沢地区水路復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	8,900,000		
2	一新建設㈱ (500004)	辞退		
3	大宝建設㈱ (500041)	辞退		
4	㈲丸清渡辺土建 (500075)	辞退		
5	㈲大富建設 (500048)	辞退		
6	大和工業㈱ (500050)	辞退		
7	㈲酒田工業 (500227)	辞退		
8	㈲尾形工務所 (500010)	辞退		
9	㈱加藤組 (500014)	辞退		
10	㈱松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 2月 3日		現説月日	令和 2年 2月 6日				
入札月日	令和 2年 2月 13日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 2月 18日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年 3月 30日		②		②		
				③		③		
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110301	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 大波真垣地区水路復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	辞退		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	6,450,000		
3	㈲モチヅ建設 (500078)	辞退		
4	和合建設工業㈱ (500083)	辞退		
5	㈲広和建設 (500020)	6,550,000		
6	㈲松本建設 (501781)	辞退		
7	㈲前畑 (500250)	落札 6,240,000		
8	㈲尾形工務所 (500010)	辞退		
9	㈱渡政建設 (501783)	辞退		

契約人	福島市岡島字前畑23番地 ㈲前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882		
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日
予定価格	7,267,700円	契約金額	6,864,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月18日 竣工 令和 2年 3月30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110302	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 山口内越地区水路復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)広和建设 (500020)	辞退		
2	(有)松本建設 (501781)	辞退		
3	(有)前畑 (500250)	5,950,000		
4	(有)尾形工務所 (500010)	辞退		
5	(有)寺島重機工業 (501779)	欠席		
6	(有)北美建設 (501286)	落札 5,600,000		
7	(有)八巻建設 (500080)	5,800,000		
8	吾妻工業(有) (502060)	6,000,000		
9	(有)しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	福島市山口字山神16番地の1 (有)北美建設 代表取締役 北井 清 536-0930		
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日
予定価格	6,202,900円	契約金額	6,160,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月18日 竣工 令和 2年 3月30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110303	予算担当課	農林整備課
工事名	令和元年度 災害復旧事業 山口四至田地区水路復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)酒田工業 (500227)	辞退		
2	(有)前畑 (500250)	4,500,000		
3	株加藤組 (500014)	辞退		
4	(有)北美建設 (501286)	落札 3,900,000		
5	株松崎建材 (500106)	辞退		
6	(有)八巻建設 (500080)	4,090,000		
7	吾妻工業(有) (502060)	4,100,000		
8	(有)しのぶ建設 (500025)	欠席		

契約人	福島市山口字山神16番地の1 (有)北美建設 代表取締役 北井 清 536-0930				
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日		
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日		
予定価格	4,352,700円		契約金額	4,290,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月18日 竣工 令和 2年 3月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110304	予算担当課	河川課
工事名	準用河川境川河道掘削工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	11,000,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	落札 10,500,000		
3	有モチヅ建設 (500078)	10,750,000		
4	和合建設工業(株) (500083)	11,000,000		
5	大和工業(株) (500050)	10,800,000		
6	有松本建設 (501781)	10,790,000		
7	有酒田工業 (500227)	10,650,000		
8	有前畑 (500250)	辞退		
9	㈱渡政建設 (501783)	11,150,000		
10	㈱加藤組 (500014)	10,700,000		
11	有寺島重機工業 (501779)	欠席		
12	㈱大河内建設 (501780)	11,000,000		

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫			562-2341
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日	
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日	
予定価格	11,586,300円		契約金額	11,550,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月18日 竣工 令和 2年 9月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110305	予算担当課	河川課
工事名	準用河川馬川河道掘削工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	7,200,000		
2	東信建設(株) (500054)	7,200,000		
3	一新建設(株) (500004)	落札 6,800,000		
4	榑半澤工務店 (500062)	7,100,000		
5	大宝建設(株) (500041)	7,200,000		
6	榑渡辺土木 (500085)	6,970,000		
7	有)大富建設 (500048)	7,180,000		
8	後藤土木(株) (500027)	7,100,000		
9	渡喜建設(有) (500084)	7,000,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明 593-4511				
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日		
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日		
予定価格	7,596,600円		契約金額	7,480,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月18日 竣工 令和 2年 8月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110306	予算担当課	河川課
工事名	普通河川渋川河道掘削工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱日新土建 (500058)	辞退		
2	小林土木㈱ (500023)	辞退		
3	広成建設㈱ (500237)	8,100,000		
4	八巻興業㈱ (500081)	7,900,000		
5	㈱紺野工務所 (500024)	落札 7,500,000		
6	安西土木㈱ (500003)	7,750,000		
7	福交建設㈱ (500064)	辞退		
8	㈱瀬川建設 (500040)	7,640,000		
9	㈱北斗建設 (500073)	辞退		
10	㈱山一建設 (500284)	辞退		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 ㈱紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄			542-5404
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日	
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日	
予定価格	8,294,000円		契約金額	8,250,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月18日 竣工 令和 2年 8月25日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				



## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110307	予算担当課	河川課
工事名	準用河川くるみ川河道掘削工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	2,270,000		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	落札 2,050,000		
3	㈲モチヅ建設 (500078)	2,240,000		
4	和合建設工業㈱ (500083)	2,280,000		
5	㈲広和建设 (500020)	2,400,000		
6	㈲尾形工務所 (500010)	2,320,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設㈱ 代表取締役 齋藤 智章			521-2255
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日	
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日	
予定価格	2,325,400円		契約金額	2,255,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月18日 竣工 令和 2年 7月14日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110308	予算担当課	河川課
工事名	準用河川耳取川河道掘削工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	広成建設(株) (500237)	8,790,000	8,250,000	
3	福新建設(株) (500069)	辞退		
4	八巻興業(株) (500081)	8,280,000	8,180,000	
5	株エヌティイーエス (500257)	辞退		
6	安西土木(株) (500003)	8,420,000	8,200,000	
7	株大内建設 (500006)	辞退		
8	有山川工務所 (500079)	辞退		
9	株北斗建設 (500073)	8,500,000	辞退	
10	有山一建設 (500284)	辞退		

契約人	不調							
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日					
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 2年 2月 18日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工		②		②			
	令和 2年 8月 28日		③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110309	予算担当課	河川課
工事名	準用河川胡桃川河道掘削工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	安齋土木(株) (501784)	辞退		
3	広成建設(株) (500237)	17,000,000	16,450,000	
4	菅信建設(株) (501351)	16,900,000	16,400,000	
5	八巻興業(株) (500081)	17,200,000	辞退	
6	ノオコー建設(株) (500061)	16,700,000	辞退	
7	有モチヅ建設(株) (500078)	辞退		
8	和合建設工業(株) (500083)	辞退		
9	株土方建設(株) (502112)	16,550,000	16,300,000	
10	株東北企業(株) (500055)	辞退		
11	有広和建設(株) (500020)	17,100,000	辞退	
12	有前畑(株) (500250)	16,500,000	落札 16,000,000	

契約人	福島市岡島字前畑23番地 有前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882		
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日
予定価格	18,124,700円	契約金額	17,600,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月 18日 竣工 令和 2年 9月 30日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110310	予算担当課	河川課
工事名	普通河川入川河道掘削工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株古俣工務店 (500343)	5,800,000		
2	ノオコー建設株 (500061)	落札 5,400,000		
3	大佐藤建設有 (501778)	5,800,000		
4	和合建設工業株 (500083)	5,810,000		
5	大和工業株 (500050)	5,800,000		
6	有広和建設 (500020)	5,950,000		
7	有松本建設 (501781)	5,730,000		
8	株加藤組 (500014)	無効		
9	株松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設株 代表取締役 斎藤 智章 521-2255		
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日
予定価格	6,223,800円	契約金額	5,940,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月18日 竣工 令和 2年 8月21日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110311	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	南体育館敷地内法面災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	5,800,000		
2	株半澤工務店 (500062)	辞退		
3	有)大富建設 (500048)	辞退		
4	大佐藤建設(有) (501778)	落札 5,300,000		
5	大和工業(株) (500050)	5,350,000		
6	有)酒田工業 (500227)	失格 4,800,000		
7	株渡政建設 (501783)	5,500,000		
8	株加藤組 (500014)	辞退		
9	株松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫			562-2341
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日	
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日	
予定価格	6,452,600円		契約金額	5,830,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月18日 竣工 令和 2年 5月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110312	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和元年度災 下釜運動公園災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	9,000,000	8,140,000	
2	広成建設(株) (500237)	8,800,000	8,100,000	
3	菅信建設(株) (501351)	8,800,000	辞退	
4	八巻興業(株) (500081)	8,150,000	落札 7,500,000	
5	安西土木(株) (500003)	8,410,000	辞退	
6	株大内建設 (500006)	辞退		
7	株土方建設 (502112)	8,320,000	8,100,000	
8	福交建設(株) (500064)	8,700,000	8,100,000	
9	株北斗建設 (500073)	8,600,000	辞退	
10	株瀬川建設 (500040)	8,440,000	8,050,000	

契約人	福島市本内字南原26番地の1 八巻興業(株) 代表取締役 八巻 弘一 553-2110		
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日
予定価格	8,745,000円	契約金額	8,250,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月18日 竣工 令和 2年 6月30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110313	予算担当課	教育施設管理課
工事名	下川崎小学校土地災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大和工業(株) (500050)	1,250,000	落札 1,150,000	
2	有酒田工業 (500227)	1,330,000	1,205,000	
3	株渡政建設 (501783)	1,475,000	1,230,000	
4	株加藤組 (500014)	1,350,000	1,200,000	
5	株大河内建設 (501780)	1,360,000	無効	
6	株松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	福島市松川町沼袋字北362番地の4 大和工業(株) 代表取締役 半沢 行雄			567-3861
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日	
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日	令和 2年 2月 18日	
予定価格	1,369,500円		契約金額	1,265,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 2月18日 竣工 令和 2年 3月25日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	43110314	予算担当課	教育施設管理課
工事名	蓬萊中学校プール改修工事（R1ゼロ市債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱安藤組 (500326)	辞退		
2	㈱晃建設 (500364)	辞退		
3	㈱古俣工務店 (500343)	辞退		
4	会津建設㈱ (500322)	辞退		
5	㈱本多工務所 (500369)	辞退		
6	㈱梅津工業 (500329)	辞退		
7	㈱亀岡工務店 (500016)	辞退		
8	安斎建設㈱ (500325)	辞退		
9	㈱黒澤工務店 (500341)	辞退		
10	㈱穴戸工務店 (500346)	23,000,000		
11	ワタヨシ建設㈱ (500376)	辞退		
12	丸良建設㈱ (501580)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 2月 3日	現説月日	令和 2年 2月 6日					
入札月日	令和 2年 2月 13日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 2年 2月 18日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工 令和 2年 6月 23日		②		②			
			③		③			
備考								