

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220126	予算担当課	環境施設整備室
委託名	福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業に係る用地測量・土木造成基本設計等業務委託		
概要	業務委託I型制限付一般競争入札 最低制限価格		非公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)児玉測量事務所 (600188)	13,800,000		
2	(有)広和測地 (601637)	11,970,000		
3	株大栄測地 (600387)	15,900,000		
4	株東亜コンサルタント (600108)	13,550,000		
5	株エースコンサルタント (600197)	失格 9,840,000		
6	東邦測地(有) (600200)	14,800,000		
7	牛坂測量(有) (600186)	14,660,000		
8	(有)福陽コンサルタント (600206)	13,566,000		
9	株新和測量 (600193)	11,200,000		
10	株武田コンサルタント (600198)	12,340,000		
11	株阿部測量設計事務所 (600184)	12,780,000		
12	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	11,500,000		

契約人	福島市町庭坂字清水7番地 西友測量設計(株) 代表取締役 佐藤 秀人			536-7900
資格確認日	令和 2年 6月 15日	閲覧月日	令和 2年 5月 19日から 令和 2年 6月 3日まで	
入札月日	令和 2年 6月 24日	契約月日	令和 2年 6月 26日	
		契約金額	11,704,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 26日 竣工 令和 3年 3月 15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	50220126	予算担当課	環境施設整備室
委託名	福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業に係る用地測量・土木造成基本設計等業務委託		
概要	業務委託 I 型制限付一般競争入札 最低制限価格		非公表

No.	商号又は名称	第 1 回	第 2 回	備考
13	(株)渡辺コンサルティング (600419)	16,000,000		
14	西友測量設計(株) (600194)	落札 10,640,000		
15	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	15,608,000		
16	(有)佐藤測量設計事務所 (600190)	15,700,000		

契約人	福島市町庭坂字清水7番地 西友測量設計(株) 代表取締役 佐藤 秀人			536-7900
資格確認日	令和 2年 6月 15日	閲覧月日	令和 2年 5月 19日から 令和 2年 6月 3日まで	
入札月日	令和 2年 6月 24日	契約月日	令和 2年 6月 26日	
		契約金額	11,704,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 26日 竣工 令和 3年 3月 15日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220127	予算担当課	開発建築指導課
委託名	福島市宅地耐震化事業（防災・安全交付金） 大規模盛土変動予測第2次スクリーニング 計画策定業務委託		
概要	業務委託I型制限付一般競争入札 最低制限価格		非公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱エイト日本技術開発 東北支社 (601747)	9,870,000		
2	中央開発㈱ 福島営業所 (601138)	9,280,000		
3	基礎地盤コンサルタント㈱ 福島事務所 (600499)	12,000,000		
4	アジア航測㈱ 福島支店 (600245)	11,000,000		
5	㈱八州 福島営業所 (600357)	8,890,000		
6	玉野総合コンサルタント㈱ 福島事務所 (601006)	落札 8,265,000		
7	パシフィックコンサルタント㈱ 福島事務所 (600358)	9,390,000		
8	㈱パスコ 福島支店 (600359)	10,187,000		
9	日本工営㈱ 福島事務所 (600344)	8,902,000		

契約人	いわき市平字小太郎町4番地12 玉野総合コンサルタント㈱ 福島事務所 事務所長 高橋 一禎			0246-22-0681
資格確認日	令和 2年 6月 15日	閲覧月日	令和 2年 5月 19日から 令和 2年 6月 3日まで	
入札月日	令和 2年 6月 24日	契約月日	令和 2年 6月 26日	
		契約金額	9,091,500円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 26日 竣工 令和 2年 12月 25日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				