

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210017	予算担当課	河川課
工事名	普通河川土屋場川公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福新建設(株) (500069)	辞退		
2	(株)紺野工務所 (500024)	辞退		
3	大宝建設(株) (500041)	辞退		
4	(有)丸清渡辺土建 (500075)	辞退		
5	(株)ヤスタ創建 (501497)	辞退		
6	信陵建設(株) (500036)	辞退		
7	(株)大内建設 (500006)	辞退		
8	(有)山川工務所 (500079)	辞退		
9	福交建設(株) (500064)	辞退		
10	(株)瀬川建設 (500040)	辞退		
11	(株)北斗建設 (500073)	辞退		
12	尾形工業(株) (500011)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 4月 27日		現説月日	令和 2年 4月 30日				
入札月日	令和 2年 5月 14日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 5月 19日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 3年 2月 26日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210018	予算担当課	河川課
工事名	準用河川胡桃川（愛宕前地区）公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱紺野工務所 (500024)	辞退		
2	㈱エヌティーエス (500257)	13,000,000		
3	㈱渡辺土木 (500085)	落札 12,300,000		
4	安西土木㈱ (500003)	13,000,000		
5	信陵建設㈱ (500036)	辞退		
6	㈱大内建設 (500006)	辞退		
7	福交建設㈱ (500064)	欠席		
8	後藤土木㈱ (500027)	13,000,000		
9	㈱瀬川建設 (500040)	13,450,000		
10	㈱北斗建設 (500073)	13,100,000		
11	㈱キスキ (502117)	13,200,000		
12	渡喜建設(有) (500084)	12,670,000		

契約人	福島市仁井田字前林川原2番地の8 ㈱渡辺土木 代表取締役 渡辺 兼光 535-5175		
指名月日	令和 2年 4月 27日	現説月日	令和 2年 4月 30日
入札月日	令和 2年 5月 14日	契約月日	令和 2年 5月 19日
予定価格	13,538,800円	契約金額	13,530,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月19日 竣工 令和 3年 1月29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210019	予算担当課	河川課
工事名	準用河川境川（砂田地区 外）公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	辞退		
2	東信建設(株) (500054)	辞退		
3	榑古俣工務店 (500343)	辞退		
4	榑亀岡工務店 (500016)	辞退		
5	一新建設(株) (500004)	辞退		
6	榑半澤工務店 (500062)	辞退		
7	有交友会建設 (500019)	辞退		
8	大宝建設(株) (500041)	辞退		
9	有丸清渡辺土建 (500075)	辞退		
10	榑尾形建設 (500009)	辞退		
11	有大富建設 (500048)	辞退		
12	有尾形工務所 (500010)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 2年 4月 27日		現説月日	令和 2年 4月 30日	
入札月日	令和 2年 5月 14日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和 2年 5月 19日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 3年 2月 26日		③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210020	予算担当課	河川課
工事名	準用河川胡桃川（文知摺前地区）公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱紺野工務所 (500024)	辞退		
2	㈱エヌティーエス (500257)	17,000,000		
3	㈱渡辺土木 (500085)	17,200,000		
4	㈱斎藤建設工業所 (500029)	17,100,000		
5	八島建設工業㈱ (501289)	16,900,000		
6	㈱大内建設 (500006)	辞退		
7	後藤土木㈱ (500027)	16,800,000		
8	㈱瀬川建設 (500040)	17,350,000		
9	㈱北斗建設 (500073)	17,100,000		
10	㈱キスキ (502117)	17,100,000		
11	渡喜建設(有) (500084)	落札 16,300,000		
12	有山一建設 (500284)	17,890,000		

契約人	福島市仁井田字北島71番地 渡喜建設(有) 代表取締役 渡辺 幸則			535-2634
指名月日	令和 2年 4月 27日	現説月日	令和 2年 4月 30日	
入札月日	令和 2年 5月 14日	契約月日	令和 2年 5月 19日	
予定価格	18,397,500円		契約金額	17,930,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 5月19日 竣工 令和 3年 2月10日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210021	予算担当課	河川課
工事名	普通河川宮川（宮川地区）公共災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)酒田工業 (500227)	辞退		
2	株北斗建設 (500073)	辞退		
3	株キスキ (502117)	辞退		
4	渡喜建設(有) (500084)	辞退		
5	(有)尾形工務所 (500010)	辞退		
6	尾形工業(株) (500011)	辞退		
7	株加藤組 (500014)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 4月 27日		現説月日	令和 2年 4月 30日				
入札月日	令和 2年 5月 14日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 5月 19日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 2年 12月 11日			③		③		
備考								