

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210048	予算担当課	環境課
工事名	福島市新斎場整備事業 外構照明工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	19,800,000		
2	広栄電設(株) (500561)	18,660,000		
3	株須南電設 (500568)	19,600,000		
4	六洋電気(株) (500591)	落札 16,100,000		
5	株福南電気 (500582)	20,120,000		
6	株高電 (500570)	17,700,000		
7	株佐藤電気商会 (500564)	23,200,000		
8	株日高電設 (500579)	辞退		
9	株共電 (500698)	29,770,000		
10	北藤電設(株) (500585)	辞退		
11	広山電設工業(株) (500740)	17,790,000		
12	株電工社 (500574)	18,300,000		

契約人	福島市南矢野目字向原22番地 六洋電気(株) 代表取締役 後藤 英司			553-6478				
指名月日	令和 2年 5月 18日	現説月日	令和 2年 5月 21日					
入札月日	令和 2年 5月 28日	契約月日	令和 2年 6月 2日					
予定価格	18,370,000円		契約金額	17,710,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 6月 2日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 3年 1月 29日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210049	予算担当課	総務管理課
工事名	令和2年度 日ノ倉現場内保管場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱亀岡工務店 (500016)	8,950,000		
3	㈲交友会建設 (500019)	9,200,000		
4	㈱斎藤建設工業所 (500029)	9,000,000		
5	㈱ヤスタ創建 (501497)	8,950,000		
6	㈱尾形建設 (500009)	8,960,000		
7	八島建設工業㈱ (501289)	8,900,000		
8	後藤土木㈱ (500027)	落札 8,500,000		
9	尾形工業㈱ (500011)	8,950,000		
10	吾妻造林(有) (500299)	9,000,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木㈱ 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	令和 2年 5月 18日	現説月日	令和 2年 5月 21日	
入札月日	令和 2年 5月 28日	契約月日	令和 2年 6月 2日	
予定価格	9,633,800円		契約金額	9,350,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 2日 竣工 令和 2年10月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210050	予算担当課	長寿福祉課
工事名	わたりふれあいセンター電気温水器他改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	17,200,000	16,500,000	
2	倉島設備(株) (500808)	17,050,000	16,400,000	
3	コバックス(株) (500844)	17,300,000	辞退	
4	株光和設備工業所 (500810)	16,600,000	16,200,000	
5	株高橋設備工業所 (500814)	17,160,000	16,500,000	
6	協栄設備(株) (500805)	17,700,000	辞退	
7	日新配管工事(株) (500824)	17,800,000	辞退	
8	株中川工業所 (500992)	17,400,000	辞退	
9	オークラ工業(株) (500801)	17,340,000	辞退	
10	有武藤工務所 (500836)	17,410,000	辞退	
11	株新設備工業所 (500812)	17,800,000	辞退	
12	有三和設備 (500811)	17,600,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 2年 5月 18日		現説月日	令和 2年 5月 21日	
入札月日	令和 2年 5月 28日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 6月 2日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 12月 2日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210051	予算担当課	道路保全課
工事名	市道平内屋敷・板山線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	4,100,000	辞退	
2	八巻興業(株) (500081)	4,100,000	辞退	
3	有モチヅ建設 (500078)	4,200,000	辞退	
4	有広和建設 (500020)	辞退		
5	有前畑 (500250)	4,050,000	辞退	
6	有北美建設 (501286)	3,850,000	落札 3,700,000	
7	有八巻建設 (500080)	3,970,000	3,830,000	

契約人	福島市山口字山神16番地の1 有北美建設 代表取締役 北井 清			536-0930
指名月日	令和 2年 5月 18日	現説月日	令和 2年 5月 21日	
入札月日	令和 2年 5月 28日	契約月日	令和 2年 6月 2日	
予定価格	4,132,700円		契約金額	4,070,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 2日 竣工 令和 2年 9月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210052	予算担当課	道路保全課
工事名	市道下染屋・大沢線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	8,100,000		
2	八巻興業(株) (500081)	8,200,000		
3	ノオコー建設(株) (500061)	8,200,000		
4	有毛子子建設(株) (500078)	9,050,000		
5	和合建設工業(株) (500083)	8,000,000		
6	有広和建設(株) (500020)	7,900,000		
7	有前畑(株) (500250)	落札 7,800,000		
8	有北美建設(株) (501286)	8,040,000		
9	有八巻建設(株) (500080)	7,900,000		

契約人	福島市岡島字前畑23番地 有前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882		
指名月日	令和 2年 5月 18日	現説月日	令和 2年 5月 21日
入札月日	令和 2年 5月 28日	契約月日	令和 2年 6月 2日
予定価格	8,883,600円	契約金額	8,580,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 2日 竣工 令和 2年 11月 9日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210054	予算担当課	道路保全課
工事名	市道仲歳・梅平線道路災害復旧工事（台風19号関連）橋下地区		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	2,950,000		
2	和合建設工業(株) (500083)	3,550,000		
3	大和工業(株) (500050)	3,500,000		
4	(有)広和建设 (500020)	落札 2,680,000		
5	(有)酒田工業 (500227)	3,480,000		
6	(株)加藤組 (500014)	3,500,000		
7	(株)松崎建材 (500106)	辞退		

契約人	福島市渡利字天神40番地 (有)広和建设 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576		
指名月日	令和 2年 5月 18日	現説月日	令和 2年 5月 21日
入札月日	令和 2年 5月 28日	契約月日	令和 2年 6月 2日
予定価格	3,718,000円	契約金額	2,948,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 2日 竣工 令和 2年 9月 30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210055	予算担当課	住宅政策課
工事名	嶽駒団地1・2・3号棟屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	辞退		
2	株ニーズ (502006)	落札 15,100,000		
3	丸良建設(株) (501580)	17,500,000		
4	有青木建業所 (500323)	失格 13,900,000		
5	片寄建設(株) (500334)	失格 13,950,000		
6	有樋ノ口建設 (500365)	15,600,000		
7	株エイタック (500489)	辞退		
8	日東物産(株) (500513)	15,200,000		
9	有佐藤吹付工業 (501688)	16,850,000		
10	旭産業(株) (501184)	辞退		
11	株テキスト (502207)	失格 14,500,000		
12	株リンペイ (501203)	18,180,000		

契約人	福島市本内字南街道下1番地1 株ニーズ 代表取締役 三瓶 浩徳 552-5831		
指名月日	令和 2年 5月 18日	現説月日	令和 2年 5月 21日
入札月日	令和 2年 5月 28日	契約月日	令和 2年 6月 2日
予定価格	18,513,000円	契約金額	16,610,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 2日 竣工 令和 2年 10月 2日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		