

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210063	予算担当課	住宅政策課
工事名	嶽駒団地4・7・8号棟屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株大丸工務店 (500356)	辞退		
2	守工業株 (500998)	辞退		
3	丸良建設株 (501580)	欠席		
4	有青木建業所 (500323)	15,200,000		
5	片寄建設株 (500334)	15,100,000		
6	高橋建業株 (500354)	辞退		
7	株エイタック (500489)	辞退		
8	日東物産株 (500513)	15,500,000		
9	有佐藤吹付工業 (501688)	落札 14,890,000		
10	旭産業株 (501184)	辞退		
11	株テキスト (502207)	16,000,000		
12	株リンペイ (501203)	無効		

契約人	福島市鎌田字沼前3番地 有佐藤吹付工業 代表取締役 佐藤 修			535-7612
指名月日	令和 2年 5月 25日	現説月日	令和 2年 5月 28日	
入札月日	令和 2年 6月 4日	契約月日	令和 2年 6月 9日	
予定価格	18,535,000円		契約金額	16,379,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 9日 竣工 令和 2年 10月 9日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210064	予算担当課	農業企画課
工事名	大波多目的集会所浄化槽設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株A水技研 (500800)	辞退		
2	東日本ユニットサービス株 (500828)	6,320,000	辞退	
3	株霊山設備工業 (500838)	6,208,000	5,900,000	
4	有荒井設備工業所 (500797)	無効		
5	オークラ工業株 (500801)	6,370,000	辞退	
6	安斎設備工業株 (500798)	6,720,000	辞退	
7	株斎庄設備 (500969)	6,900,000	辞退	
8	株福島総合エンジニア (500367)	6,390,000	辞退	
9	福島ネオ工業株 (501301)	6,380,000	辞退	

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 5月 25日			現説月日	令和 2年 5月 28日			
入札月日	令和 2年 6月 4日			契約月日				
				契約金額	0円			
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 6月 9日		変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	
	竣工	令和 2年 9月 30日			②		②	
					③		③	
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210065	予算担当課	河川課
工事名	普通河川立木川河道掘削工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大和工業(株) (500050)	3,100,000		
2	(有)広和建设 (500020)	落札 2,800,000		
3	(有)松本建設 (501781)	3,060,000		
4	(有)酒田工業 (500227)	2,980,000		
5	株渡政建設 (501783)	3,160,000		
6	株加藤組 (500014)	3,100,000		
7	株松崎建材 (500106)	2,970,000		

契約人	福島市渡利字天神40番地 (有)広和建设 代表取締役 小野澤 昭友			522-1576
指名月日	令和 2年 5月 25日	現説月日	令和 2年 5月 28日	
入札月日	令和 2年 6月 4日	契約月日	令和 2年 6月 9日	
予定価格	3,195,500円		契約金額	3,080,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 9日 竣工 令和 2年 9月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210066	予算担当課	道路保全課
工事名	市道仲歳・梅平線道路災害復旧工事（台風19号関連）橋端地区		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	8,300,000		
2	ノオコー建設株 (500061)	落札 7,700,000		
3	和合建設工業株 (500083)	8,050,000		
4	有松本建設 (501781)	8,100,000		
5	大和工業株 (500050)	8,000,000		
6	有広和建設 (500020)	8,200,000		
7	有酒田工業 (500227)	7,970,000		
8	株加藤組 (500014)	8,000,000		
9	株大河内建設 (501780)	8,000,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設株 代表取締役 斎藤 智章			521-2255
指名月日	令和 2年 5月 25日	現説月日	令和 2年 5月 28日	
入札月日	令和 2年 6月 4日	契約月日	令和 2年 6月 9日	
予定価格	8,555,800円		契約金額	8,470,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 9日 竣工 令和 2年12月11日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210067	予算担当課	道路保全課
工事名	市道北浦・栢窪線道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株式会社丸立渡辺組 (500076)	8,250,000	辞退	
2	ノオコー建設株式会社 (500061)	8,300,000	辞退	
3	和合建設工業株式会社 (500083)	失格 6,300,000		
4	大和工業株式会社 (500050)	失格 6,300,000		
5	有限会社広和建设 (500020)	失格 5,900,000		
6	有限会社酒田工業 (500227)	失格 6,220,000		
7	株式会社加藤組 (500014)	失格 6,200,000		
8	有限会社松本建設 (501781)	失格 6,380,000		
9	株式会社大河内建設 (501780)	失格 6,250,000		

契約人	不成立				
指名月日	令和2年5月25日		現説月日	令和2年5月28日	
入札月日	令和2年6月4日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和2年6月9日	変更後履行期限	①	変更契約月日
	竣工	令和2年11月20日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210068	予算担当課	道路保全課
工事名	市道佐原・微温湯線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株小野工業所 (500013)	辞退		
2	東信建設(株) (500054)	10,600,000		
3	株斎藤建設工業所 (500029)	10,650,000		
4	一新建設(株) (500004)	10,400,000		
5	株半澤工務店 (500062)	10,600,000		
6	有交友会建設 (500019)	10,600,000		
7	株亀岡工務店 (500016)	10,700,000		
8	株尾形建設 (500009)	落札 10,200,000		
9	株ヤスタ創建 (501497)	10,770,000		
10	後藤土木(株) (500027)	10,400,000		
11	八島建設工業(株) (501289)	10,500,000		
12	尾形工業(株) (500011)	10,400,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 株尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262
指名月日	令和 2年 5月 25日	現説月日	令和 2年 5月 28日	
入札月日	令和 2年 6月 4日	契約月日	令和 2年 6月 9日	
予定価格	11,322,300円		契約金額	11,220,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 9日 竣工 令和 2年 11月 6日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210069	予算担当課	道路保全課
工事名	一級市道中央線道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	1,950,000		
2	(有)松本建設 (501781)	2,000,000		
3	株渡政建設 (501783)	1,986,000		
4	株松崎建材 (500106)	落札 1,760,000		
5	株大河内建設 (501780)	1,890,000		

契約人	福島市松川町沼袋字北原98番地の4 株松崎建材 代表取締役 松崎 一弥			567-3129
指名月日	令和 2年 5月 25日	現説月日	令和 2年 5月 28日	
入札月日	令和 2年 6月 4日	契約月日	令和 2年 6月 9日	
予定価格	1,989,900円		契約金額	1,936,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 9日 竣工 令和 2年 8月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210070	予算担当課	道路保全課
工事名	市道広畑・四道口線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	落札 6,150,000		
2	和合建設工業(株) (500083)	6,450,000		
3	大佐藤建設(有) (501778)	6,500,000		
4	有松本建設 (501781)	6,700,000		
5	有広和建設 (500020)	6,500,000		
6	株加藤組 (500014)	6,400,000		
7	大和工業(株) (500050)	6,400,000		
8	株大河内建設 (501780)	6,400,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 斎藤 智章 521-2255		
指名月日	令和 2年 5月 25日	現説月日	令和 2年 5月 28日
入札月日	令和 2年 6月 4日	契約月日	令和 2年 6月 9日
予定価格	6,833,200円	契約金額	6,765,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 9日 竣工 令和 2年 11月 27日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210071	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和元年度 公園施設長寿命化対策支援事業 野田中央公園施設更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株植留緑化土木 (501215)	15,100,000		
2	株春光園 (501220)	15,240,000		
3	桜井造園(株) (501219)	落札 14,900,000		
4	後藤造園土木(株) (501218)	15,000,000		
5	株福華園 (501224)	15,500,000		
6	株船山園 (501251)	15,470,000		
7	株野尻緑産 (501223)	15,300,000		
8	有渡辺造園 (501227)	15,160,000		
9	株植富士 (501216)	15,280,000		
10	有高橋緑花園 (501221)	15,350,000		
11	有二瓶造園 (501222)	15,300,000		
12	有福島ガーデンセンター (501226)	15,420,000		

契約人	福島市矢剣町22番20号 桜井造園(株) 代表取締役 桜井 貞夫			534-3967
指名月日	令和 2年 5月 25日	現説月日	令和 2年 5月 28日	
入札月日	令和 2年 6月 4日	契約月日	令和 2年 6月 9日	
予定価格	16,567,100円		契約金額	16,390,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 9日 竣工 令和 2年 12月 11日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210072	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和元年度 公園施設長寿命化対策支援事業 舘ノ山公園施設更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株植留緑化土木 (501215)	落札 11,000,000		
2	株春光園 (501220)	11,110,000		
3	桜井造園(株) (501219)	11,150,000		
4	後藤造園土木(株) (501218)	11,100,000		
5	株福華園 (501224)	11,160,000		
6	株船山園 (501251)	11,150,000		
7	株野尻緑産 (501223)	11,190,000		
8	有渡辺造園 (501227)	11,190,000		
9	株植富士 (501216)	11,130,000		
10	有高橋緑花園 (501221)	11,140,000		
11	有二瓶造園 (501222)	11,170,000		
12	有福島ガーデンセンター (501226)	11,180,000		

契約人	福島市飯坂町平野字原東1番地7 株植留緑化土木 代表取締役 田中 吉満 542-2811		
指名月日	令和 2年 5月 25日	現説月日	令和 2年 5月 28日
入札月日	令和 2年 6月 4日	契約月日	令和 2年 6月 9日
予定価格	12,296,900円	契約金額	12,100,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 9日 竣工 令和 2年 11月 30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		