

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210080	予算担当課	道路保全課
工事名	市道小森谷地・大作山線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (500022)	辞退		
2	福新建設(株) (500069)	15,800,000		
3	株紺野工務所 (500024)	辞退		
4	株大内建設 (500006)	15,850,000		
5	安西土木(株) (500003)	15,800,000		
6	信陵建設(株) (500036)	15,750,000		
7	株エヌティーエス (500257)	16,000,000		
8	株瀬川建設 (500040)	16,050,000		
9	株キスキ (502117)	辞退		
10	有山一建設 (500284)	15,850,000		
11	株北斗建設 (500073)	16,600,000		
12	有山川工務所 (500079)	落札 15,600,000		

契約人	福島市飯坂町湯野字大清水21番地の6 有山川工務所 代表取締役 生田目 正志			543-1060
指名月日	令和 2年 6月 1日	現説月日	令和 2年 6月 4日	
入札月日	令和 2年 6月 11日	契約月日	令和 2年 6月 16日	
予定価格	17,219,400円		契約金額	17,160,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 16日 竣工 令和 2年 11月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210081	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和元年度 公園施設長寿命化対策支援事業 松北南公園外1公園 遊具更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	旭産業(株) (501184)	14,330,000		
2	株シンワ (501191)	14,230,000		
3	株高野塗装店 (501192)	14,250,000		
4	福島交安(株) (501198)	14,200,000		
5	株リンペイ (501203)	14,150,000		
6	株植留緑化土木 (501215)	14,180,000		
7	後藤造園土木(株) (501218)	14,100,000		
8	株春光園 (501220)	14,200,000		
9	株野尻緑産 (501223)	14,300,000		
10	株船山園 (501251)	14,080,000		
11	株植富士 (501216)	落札 14,050,000		
12	有福島ガーデンセンター (501226)	14,350,000		

契約人	福島市北矢野目字小原田14番地 株植富士 代表取締役 遠藤 俊裕 553-0930		
指名月日	令和 2年 6月 1日	現説月日	令和 2年 6月 4日
入札月日	令和 2年 6月 11日	契約月日	令和 2年 6月 16日
予定価格	15,665,100円	契約金額	15,455,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 16日 竣工 令和 2年 11月 30日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210082	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和元年度 公園施設長寿命化対策支援事業 蓬莱中央公園施設更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (500033)	13,990,000		
2	光和産業(株) (501188)	14,000,000		
3	株シンワ (501191)	14,080,000		
4	株リンペイ (501203)	13,970,000		
5	株テクノロード (501398)	14,000,000		
6	桜井造園(株) (501219)	15,000,000		
7	株春光園 (501220)	13,900,000		
8	株野尻緑産 (501223)	13,950,000		
9	株福華園 (501224)	13,920,000		
10	有渡辺造園 (501227)	14,050,000		
11	有二瓶造園 (501222)	13,950,000		
12	有高橋緑花園 (501221)	落札 13,800,000		

契約人	福島市松川町字町端54番地 有高橋緑花園 代表取締役 高橋 良明			567-4050
指名月日	令和 2年 6月 1日	現説月日	令和 2年 6月 4日	
入札月日	令和 2年 6月 11日	契約月日	令和 2年 6月 16日	
予定価格	15,468,200円		契約金額	15,180,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 16日 竣工 令和 3年 1月 29日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210083	予算担当課	住宅政策課
工事名	嶽駒団地5・6号棟屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株安藤組 (500326)	辞退		
2	株古俣工務店 (500343)	辞退		
3	会津建設株 (500322)	辞退		
4	亀谷建設株 (500336)	辞退		
5	丸良建設株 (501580)	辞退		
6	有青木建業所 (500323)	13,750,000		
7	片寄建設株 (500334)	12,940,000		
8	ワタヨシ建設株 (500376)	落札 12,500,000		
9	株ニーズ (502006)	辞退		
10	日東物産株 (500513)	13,200,000		
11	株テクスト (502207)	14,600,000		
12	株リンペイ (501203)	辞退		

契約人	福島市永井川字光白30番地の11 ワタヨシ建設株 代表取締役 渡辺 秀樹			546-1373
指名月日	令和 2年 6月 1日	現説月日	令和 2年 6月 4日	
入札月日	令和 2年 6月 11日	契約月日	令和 2年 6月 16日	
予定価格	15,323,000円		契約金額	13,750,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 16日 竣工 令和 2年 10月 16日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210084	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和2年度 穴原東湯野汚水準幹線管渠布設工事（第2工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (500022)	13,000,000		
2	株紺野工務所 (500024)	辞退		
3	福新建設(株) (500069)	13,200,000		
4	安西土木(株) (500003)	12,900,000		
5	有共栄建設 (501378)	13,400,000		
6	信陵建設(株) (500036)	13,100,000		
7	福島舗装(株) (500067)	13,030,000		
8	株大内建設 (500006)	13,100,000		
9	八島建設工業(株) (501289)	13,000,000		
10	株瀬川建設 (500040)	13,450,000		
11	後藤土木(株) (500027)	落札 12,700,000		
12	有山一建設 (500284)	13,300,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	令和 2年 6月 1日	現説月日	令和 2年 6月 4日	
入札月日	令和 2年 6月 11日	契約月日	令和 2年 6月 16日	
予定価格	14,049,200円		契約金額	13,970,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 16日 竣工 令和 3年 1月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210085	予算担当課	消防総務課
工事名	福島消防署清水分署整備外構工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	(株)日新土建 (500058)	8,900,000		
3	菅信建設(株) (501351)	辞退		
4	安西土木(株) (500003)	8,350,000		
5	信夫工業(株) (501575)	落札 8,200,000		
6	後藤土木(株) (500027)	辞退		
7	(株)キスキ (502117)	8,200,000		
8	(有)山一建設 (500284)	8,830,000		
9	(株)北斗建設 (500073)	8,600,000		

契約人	福島市曾根田町7番31号 信夫工業(株) 代表取締役 伊藤 茂和			515-1071
指名月日	令和 2年 6月 1日	現説月日	令和 2年 6月 4日	
入札月日	令和 2年 6月 11日	契約月日	令和 2年 6月 16日	
予定価格	9,881,300円		契約金額	9,020,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 16日 竣工 令和 2年 11月 4日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				