# 入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０２１００４４ | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工事名 | 市道後河原・行人壇南線外１路線　道路側溝修繕工事（冠水対策事業） | | |
| 概　　要 | 工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表<br>最低制限価格 | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱西京 (502021) | 30,000,000 | | |
| 2 | ㈱半澤工務店 (500062) | 落札 29,700,000 | | |
| 3 | ㈱尾形建設 (500009) | 32,100,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約人 | 福島市上鳥渡字茶中４９番地<br>㈱半澤工務店<br>代表取締役　　半澤　泰夫　　593-2288 | | |
| **資格確認月日** | 令和　２年　６月　８日 | 閲覧月日 | 令和　２年　５月　１２日から<br>令和　２年　５月　２７日まで |
| 入札月日 | 令和　２年　６月　１７日 | 契約月日 | 令和　２年　６月　１９日 |
| 予定価格 | ３５，６６６，４００円 | 契約金額 | ３２，６７０，０００円 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 変更工事価格 | ①　円 | 変更契約額 | ①　円 | 増減額 | ①　円 |
| | ②　円 | | ②　円 | | ②　円 |
| | ③　円 | | ③　円 | | ③　円 |
| 履行期間 | 着工 令和　２年　６月１９日 | 変更後履行期限 | ① | 変更契約月日 | ① |
| | 竣工 令和　３年　１月２９日 | | ② | | ② |
| | | | ③ | | ③ |
| 備　　考 | | | | | |

# 入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０２１００４５ | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 工事名 | 令和２年度　町庭坂堀河町汚水準幹線管渠布設工事（第８工区） | | |
| 概　　要 | 工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表<br>最低制限価格 | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安西土木㈱ (500003) | 落札 23,600,000 | | |
| 2 | ㈱斎藤建設工業所 (500029) | 24,500,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約人 | 福島市笹谷字道添２０番地<br>安西土木㈱<br>代表取締役　　安西　哲夫　　557-6258 | | |
| **資格確認月日** | 令和　２年　６月　８日 | 閲覧月日 | 令和　２年　５月　１２日から<br>令和　２年　５月　２７日まで |
| 入札月日 | 令和　２年　６月　１７日 | 契約月日 | 令和　２年　６月　１９日 |
| 予定価格 | ２５，９７７，６００円 | 契約金額 | ２５，９６０，０００円 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 変更工事価格 | ①　円 | 変更契約額 | ①　円 | 増減額 | ①　円 |
| | ②　円 | | ②　円 | | ②　円 |
| | ③　円 | | ③　円 | | ③　円 |
| 履行期間 | 着工 令和　２年　６月１９日 | 変更後履行期限 | ① | 変更契約月日 | ① |
| | 竣工 令和　２年１１月３０日 | | ② | | ② |
| | | | ③ | | ③ |
| 備　　考 | | | | | |

# 入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０２１００４６ | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 工事名 | 令和２年度　岡部第二号汚水準幹線管渠布設工事（第５工区） | | |
| 概　　要 | 工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表<br>低入札価格調査 | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅信建設㈱ (501351) | 48,350,000 | | |
| 2 | 多田建設㈱ (500046) | 落札 47,800,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約人 | 福島市鎌田字中森山１番地１<br>多田建設㈱<br>代表取締役　　多田　恵造　　535-6161 | | |
| **資格確認月日** | 令和　２年　６月　８日 | 閲覧月日 | 令和　２年　５月　１２日から<br>令和　２年　５月　２７日まで |
| 入札月日 | 令和　２年　６月　１７日 | 契約月日 | 令和　２年　６月　１９日 |
| 予定価格 | ５３，３２５，８００円 | 契約金額 | ５２，５８０，０００円 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 変更工事価格 | ①　円 | 変更契約額 | ①　円 | 増減額 | ①　円 |
| | ②　円 | | ②　円 | | ②　円 |
| | ③　円 | | ③　円 | | ③　円 |
| 履行期間 | 着工 令和　２年　６月１９日 | 変更後履行期限 | ① | 変更契約月日 | ① |
| | 竣工 令和　３年　１月２２日 | | ② | | ② |
| | | | ③ | | ③ |
| 備　　考 | | | | | |

# 入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０２１００４７ | 予算担当課 | 生涯学習課 |
| 工事名 | こぶし荘解体工事 | | |
| 概　　要 | 工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表<br>最低制限価格 | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 会津建設㈱ (500322) | 56,000,000 | 52,000,000 | |
| 2 | ㈲小林組 (500245) | 62,200,000 | 55,000,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約人 | **不調** | | |
| **資格確認月日** | 令和　２年　６月　８日 | 閲覧月日 | 令和　２年　５月　１２日から<br>令和　２年　５月　２７日まで |
| 入札月日 | 令和　２年　６月　１７日 | 契約月日 | |
| | | 契約金額 | ０円 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 変更工事価格 | ①　円 | 変更契約額 | ①　円 | 増減額 | ①　円 |
| | ②　円 | | ②　円 | | ②　円 |
| | ③　円 | | ③　円 | | ③　円 |
| 履行期間 | 着工<br>令和　２年　６月１９日 | 変更後履行期限 | ① | 変更契約月日 | ① |
| | 竣工<br>令和　２年１２月１１日 | | ② | | ② |
| | | | ③ | | ③ |
| 備　　考 | | | | | |