

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210101	予算担当課	農林整備課
工事名	令和2年度 治山施設事業（団体営）山腹崩落災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	広成建設(株) (500237)	辞退		
3	安齋土木(株) (501784)	辞退		
4	ノオコー建設(株) (500061)	20,400,000		
5	八巻興業(株) (500081)	20,600,000		
6	和合建設工業(株) (500083)	20,570,000		
7	大佐藤建設(有) (501778)	辞退		
8	(有)松本建設 (501781)	21,000,000		
9	(有)広和建設 (500020)	20,750,000		
10	(有)モチヅ建設 (500078)	落札 19,500,000		
11	菅信建設(株) (501351)	20,500,000		
12	(有)前畑 (500250)	20,000,000		

契約人	福島市岡部字上条71番地の2 (有)モチヅ建設 代表取締役 児玉 善幸			534-8474
指名月日	令和 2年 6月 15日	現説月日	令和 2年 6月 18日	
入札月日	令和 2年 6月 25日	契約月日	令和 2年 6月 30日	
予定価格	22,053,900円		契約金額	21,450,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 30日 竣工 令和 3年 2月 26日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210102	予算担当課	道路保全課
工事名	市道北浦・栢窪線道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	和合建設工業(株) (500083)	8,520,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	8,600,000		
3	有松本建設 (501781)	8,500,000		
4	大和工業(株) (500050)	8,250,000		
5	有広和建設 (500020)	落札 8,200,000		
6	有酒田工業 (500227)	8,400,000		
7	株加藤組 (500014)	8,400,000		
8	株渡政建設 (501783)	辞退		
9	株大河内建設 (501780)	8,450,000		

契約人	福島市渡利字天神40番地 有広和建設 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576		
指名月日	令和 2年 6月 15日	現説月日	令和 2年 6月 18日
入札月日	令和 2年 6月 25日	契約月日	令和 2年 6月 30日
予定価格	9,067,300円	契約金額	9,020,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 30日 竣工 令和 2年 11月 27日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210103	予算担当課	消防総務課
工事名	第27分団（東湯野）上岡防火水槽有蓋化工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福新建設株式会社 (500069)	辞退		
2	株紺野工務所 (500024)	辞退		
3	株大内建設 (500006)	辞退		
4	信陵建設株式会社 (500036)	辞退		
5	株エヌティイーエス (500257)	辞退		
6	株瀬川建設 (500040)	辞退		
7	有小林組 (500245)	辞退		
8	有山川工務所 (500079)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 2年 6月 15日		現説月日	令和 2年 6月 18日	
入札月日	令和 2年 6月 25日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 6月 30日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 10月 30日		②	
				③	
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210104	予算担当課	教育施設管理課
工事名	信陵中学校南校舎西側屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤工業(株) (500030)	32,000,000		
2	株梅津工業 (500329)	辞退		
3	松崎建設(株) (500370)	辞退		
4	株黒澤工務店 (500341)	辞退		
5	新広建設(株) (500348)	辞退		
6	丸良建設(株) (501580)	辞退		
7	有青木建業所 (500323)	落札 16,460,000		
8	片寄建設(株) (500334)	18,400,000		
9	有佐藤吹付工業 (501688)	辞退		
10	旭産業(株) (501184)	辞退		
11	株テクスト (502207)	18,700,000		
12	株リンペイ (501203)	辞退		

契約人	福島市笹谷字南金屋54番地の1 有青木建業所 代表取締役 青木 信治			557-6268
指名月日	令和 2年 6月 15日	現説月日	令和 2年 6月 18日	
入札月日	令和 2年 6月 25日	契約月日	令和 2年 6月 30日	
予定価格	18,953,000円		契約金額	18,106,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 30日 竣工 令和 2年 11月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210105	予算担当課	文化振興課
工事名	古関裕而ストリート整備事業 楽曲再生装置整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	24,200,000		
2	広栄電設(株) (500561)	16,500,000		
3	株須南電設 (500568)	21,500,000		
4	六洋電気(株) (500591)	15,950,000		
5	株福南電気 (500582)	19,140,000		
6	株高電 (500570)	18,490,000		
7	株佐藤電気商会 (500564)	14,600,000		
8	福島ノーミ(株) (501332)	辞退		
9	株共電 (500698)	22,900,000		
10	北藤電設(株) (500585)	辞退		
11	株電工社 (500574)	落札 13,150,000		
12	株メディアシステム (500750)	19,378,000		

契約人	福島市春日町16番25号 株電工社 代表取締役 作田 謙太郎			533-3617
指名月日	令和 2年 6月 15日	現説月日	令和 2年 6月 18日	
入札月日	令和 2年 6月 25日	契約月日	令和 2年 6月 30日	
予定価格	14,586,000円		契約金額	14,465,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 6月 30日 竣工 令和 2年 12月 25日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				