入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０２１００７３	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和２年度　穴原東湯野汚水準幹線管渠布設工事（第１工区）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	福新建設㈱ (500069)	落札 42,500,000		
2	佐藤工業㈱ (500030)	43,500,000		

契約人	福島市飯坂町湯野字穴原２７番地の２ 福新建設㈱ 代表取締役　　鈴木　重忠　　542-3565		
資格確認月日	令和　２年　６月　２２日	閲覧月日	令和　２年　５月　２６日から 令和　２年　６月　１０日まで
入札月日	令和　２年　７月　１日	契約月日	令和　２年　７月　３日
予定価格	４６，８０８，３００円	契約金額	４６，７５０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　２年　７月　３日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　３年　１月２９日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０２１００７４	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和２年度　蓬莱町汚水準幹線管渠布設工事（第１６工区）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	ノオコー建設㈱ (500061)	25,300,000		
2	㈲丸清渡辺土建 (500075)	落札 24,900,000		

契約人	福島市永井川字光白１番地の１ ㈲丸清渡辺土建 代表取締役　　渡辺　清　　546-1128		
資格確認月日	令和　２年　６月　２２日	閲覧月日	令和　２年　５月　２６日から 令和　２年　６月　１０日まで
入札月日	令和　２年　７月　１日	契約月日	令和　２年　７月　３日
予定価格	２７，５４８，４００円	契約金額	２７，３９０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　２年　７月　３日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　３年　１月２９日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０２１００７５	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和２年度　町庭坂堀河町汚水準幹線管渠布設工事（第９工区）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱日新土建 (500058)	75,700,000		
2	東信建設㈱ (500054)	落札 74,000,000		

契約人	福島市成川字台田２４番地 東信建設㈱ 代表取締役　　佐久間　政文　　544-1511		
資格確認月日	令和　２年　６月　２２日	閲覧月日	令和　２年　５月　２６日から 令和　２年　６月　１０日まで
入札月日	令和　２年　７月　１日	契約月日	令和　２年　７月　３日
予定価格	８３，９０３，６００円	契約金額	８１，４００，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　２年　７月　３日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　３年　１月１５日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０２１００７６	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和２年度　町庭坂堀河町汚水準幹線管渠布設工事（第１３工区）		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱日新土建 (500058)	落札 38,900,000		
2	東信建設㈱ (500054)	辞退		

契約人	福島市南沢又字前田１３番地７ ㈱日新土建 代表取締役　　桃井　三夫　　557-5511		
資格確認月日	令和　２年　６月　２２日	閲覧月日	令和　２年　５月　２６日から 令和　２年　６月　１０日まで
入札月日	令和　２年　７月　１日	契約月日	令和　２年　７月　３日
予定価格	４３，０３６，４００円	契約金額	４２，７９０，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　２年　７月　３日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　３年　１月２９日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０２１００７７	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第三中学校屋内運動場耐震補強等工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	菅野建設㈱ (500338)	67,700,000	66,700,000	

契約人	**不調**				
資格確認月日	令和　２年　６月　２２日	閲覧月日	令和　２年　５月　２６日から 令和　２年　６月　１０日まで		
入札月日	令和　２年　７月　１日	契約月日			
		契約金額	０円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　２年　７月　３日 竣工 令和　３年　２月２６日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					