

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------------|-------|-----------|
| 契約番号 | 50210110 | 予算担当課 | 下水道管理センター |
| 工事名 | 下水道管理センター 運転監視制御装置更新工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--|------------------|-----|----|
| 1 | ㈱日立製作所 東北支社 (500668) | 決定 22,500,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|---|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 契約人 | 仙台市青葉区一番町四丁目1番25号 ㈱日立製作所 東北支社 支社長 成田 新 | | | | | 022-223-2603 |
| 指名月日 | 令和 2年 6月 22日 | | 現説月日 | 令和 2年 6月 25日 | | |
| 見積月日 | 令和 2年 7月 2日 | | 契約月日 | 令和 2年 7月 7日 | | |
| 予定価格 | 24,989,800円 | | 契約金額 | 24,750,000円 | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 増減額 | 円 |
| | ② | 円 | | ② | | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | | 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 2年 7月 7日 | | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① |
| | 竣工 令和 3年 2月26日 | | | ② | | ② |
| | | | | ③ | | ③ |
| 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50210111 | 予算担当課 | 道路建設課 |
| 工事名 | 市道幅ノ上・山神線 道路改良工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 安西土木(株) (500003) | 5,930,000 | | |
| 2 | 後藤土木(株) (500027) | 6,000,000 | | |
| 3 | 株エヌティイーエス (500257) | 辞退 | | |
| 4 | 八島建設工業(株) (501289) | 6,000,000 | | |
| 5 | 株瀬川建設 (500040) | 6,150,000 | | |
| 6 | 有山一建設 (500284) | 落札 5,700,000 | | |
| 7 | 株北斗建設 (500073) | 6,200,000 | | |
| 8 | 有山川工務所 (500079) | 6,000,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市笹谷字橋本1番地 有山一建設 代表取締役 佐藤 一馬 | | | 557-6425 |
| 指名月日 | 令和 2年 6月 22日 | 現説月日 | 令和 2年 6月 25日 | |
| 入札月日 | 令和 2年 7月 2日 | 契約月日 | 令和 2年 7月 7日 | |
| 予定価格 | 6,365,700円 | | 契約金額 | 6,270,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 2年 7月 7日 竣工 令和 2年 11月 10日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50210112 | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工事名 | 社総金（復興枠）市道市ノ沢・明内線（羽山陸橋）工事用道路設置工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 株丸立渡辺組 (500076) | 無効 | | |
| 2 | 大佐藤建設(有) (501778) | 6,000,000 | | |
| 3 | 有松本建設 (501781) | 5,850,000 | | |
| 4 | 大和工業(株) (500050) | 落札 5,400,000 | | |
| 5 | 有酒田工業 (500227) | 5,450,000 | | |
| 6 | 株加藤組 (500014) | 5,700,000 | | |
| 7 | 株渡政建設 (501783) | 辞退 | | |
| 8 | 株松崎建材 (500106) | 5,810,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市松川町沼袋字北362番地の4 大和工業(株) 代表取締役 半沢 行雄 | | | 567-3861 |
| 指名月日 | 令和 2年 6月 22日 | 現説月日 | 令和 2年 6月 25日 | |
| 入札月日 | 令和 2年 7月 2日 | 契約月日 | 令和 2年 7月 7日 | |
| 予定価格 | 6,078,600円 | | 契約金額 | 5,940,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 2年 7月 7日 竣工 令和 2年 9月 30日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 契約番号 | 50210113 | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工事名 | 未就学児緊急安全対策事業（蓬莱保育所）市道蓬莱町45号線交通安全施設設置工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 東信建設(株) (500054) | 14,500,000 | | |
| 2 | 株古俣工務店 (500343) | 14,300,000 | | |
| 3 | ノオコー建設(株) (500061) | 14,200,000 | | |
| 4 | 一新建設(株) (500004) | 辞退 | | |
| 5 | 株半澤工務店 (500062) | 14,400,000 | | |
| 6 | 有丸清渡辺土建 (500075) | 14,100,000 | | |
| 7 | 大宝建設(株) (500041) | 落札 13,750,000 | | |
| 8 | 有大富建設 (500048) | 14,000,000 | | |
| 9 | 和合建設工業(株) (500083) | 14,200,000 | | |
| 10 | 有広和建設 (500020) | 14,150,000 | | |
| 11 | 有酒田工業 (500227) | 13,950,000 | | |
| 12 | 有尾形工務所 (500010) | 13,950,000 | | |

| | | | |
|------------|--|-------------|-------------------|
| 契約人 | 福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清 545-5521 | | |
| 指名月日 | 令和 2年 6月 22日 | 現説月日 | 令和 2年 6月 25日 |
| 入札月日 | 令和 2年 7月 2日 | 契約月日 | 令和 2年 7月 7日 |
| 予定価格 | 15,238,300円 | 契約金額 | 15,125,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 2年 7月 7日 竣工 令和 2年 9月 30日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ |
| 備考 | 増減額 変更契約 月 日 | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50210114 | 予算担当課 | 農林整備課 |
| 工事名 | 令和元年度 災害復旧事業 山口馬場地区水路復旧工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------|-----|-----|----|
| 1 | 株丸立渡辺組 (500076) | 無効 | | |
| 2 | 株斎藤建設工業所 (500029) | 辞退 | | |
| 3 | 株半澤工務店 (500062) | 辞退 | | |
| 4 | 株紺野工務所 (500024) | 辞退 | | |
| 5 | 株渡辺土木 (500085) | 辞退 | | |
| 6 | 有丸清渡辺土建 (500075) | 辞退 | | |
| 7 | 安西土木(株) (500003) | 辞退 | | |
| 8 | 有大富建設 (500048) | 辞退 | | |
| 9 | 株瀬川建設 (500040) | 辞退 | | |
| 10 | 株キスキ (502117) | 辞退 | | |
| 11 | 有山一建設 (500284) | 辞退 | | |
| 12 | 株北斗建設 (500073) | 辞退 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----|---|---|
| 契約人 | 不成立 | | | | | | | |
| 指名月日 | 令和 2年 6月 22日 | | 現説月日 | 令和 2年 6月 25日 | | | | |
| 入札月日 | 令和 2年 7月 2日 | | 契約月日 | | | | | |
| | | | 契約金額 | 0円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 令和 2年 7月 7日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | |
| | 竣工 | 令和 3年 1月 8日 | | ② | | ② | | |
| | | | | ③ | | ③ | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50210115 | 予算担当課 | 農林整備課 |
| 工事名 | 令和元年度 災害復旧事業 山口中入地区水路復旧工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------|-----|-----|----|
| 1 | ㈱紺野工務所 (500024) | 辞退 | | |
| 2 | ㈱大内建設 (500006) | 辞退 | | |
| 3 | ㈲大富建設 (500048) | 辞退 | | |
| 4 | 信陵建設㈱ (500036) | 辞退 | | |
| 5 | 大和工業㈱ (500050) | 辞退 | | |
| 6 | ㈲山一建設 (500284) | 辞退 | | |
| 7 | ㈲山川工務所 (500079) | 辞退 | | |
| 8 | 渡喜建設(有) (500084) | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----|---|---|
| 契約人 | 不成立 | | | | | | | |
| 指名月日 | 令和 2年 6月 22日 | | 現説月日 | 令和 2年 6月 25日 | | | | |
| 入札月日 | 令和 2年 7月 2日 | | 契約月日 | | | | | |
| | | | 契約金額 | 0円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 令和 2年 7月 7日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | |
| | 竣工 | 令和 3年 1月 8日 | | ② | | ② | | |
| | | | | ③ | | ③ | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50210116 | 予算担当課 | 農林整備課 |
| 工事名 | 令和元年度 災害復旧事業 山口釜脇地区水路復旧工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|-----|-----|----|
| 1 | 株式会社丸立渡辺組 (500076) | 辞退 | | |
| 2 | 東信建設株式会社 (500054) | 辞退 | | |
| 3 | 一新建設株式会社 (500004) | 辞退 | | |
| 4 | 有限会社交友会建設 (500019) | 辞退 | | |
| 5 | 株式会社亀岡工務店 (500016) | 辞退 | | |
| 6 | 信陵建設株式会社 (500036) | 辞退 | | |
| 7 | 株式会社瀬川建設 (500040) | 辞退 | | |
| 8 | 有限会社山一建設 (500284) | 辞退 | | |
| 9 | 渡喜建設有限 (500084) | 辞退 | | |
| 10 | 有限会社八巻建設 (500080) | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----|---|---|
| 契約人 | 不成立 | | | | | | | |
| 指名月日 | 令和 2年 6月 22日 | | 現説月日 | 令和 2年 6月 25日 | | | | |
| 入札月日 | 令和 2年 7月 2日 | | 契約月日 | | | | | |
| | | | 契約金額 | 0円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 令和 2年 7月 7日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | |
| | 竣工 | 令和 3年 1月 8日 | | ② | | ② | | |
| | | | | ③ | | ③ | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-----------------------|-------|-----------|
| 契約番号 | 50210117 | 予算担当課 | 下水道管理センター |
| 工事名 | 都市排水施設等災害復旧工事（岡部排水機場） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 多田建設(株) (500046) | 落札 18,400,000 | | |
| 2 | 広成建設(株) (500237) | 19,000,000 | | |
| 3 | 安齋土木(株) (501784) | 19,200,000 | | |
| 4 | ノオコー建設(株) (500061) | 19,000,000 | | |
| 5 | 菅信建設(株) (501351) | 18,600,000 | | |
| 6 | 八巻興業(株) (500081) | 18,500,000 | | |
| 7 | 信夫工業(株) (501575) | 18,798,000 | | |
| 8 | 和合建設工業(株) (500083) | 18,900,000 | | |
| 9 | 株東北企業 (500055) | 19,000,000 | | |
| 10 | 有広和建設 (500020) | 18,850,000 | | |
| 11 | 有モ子子建設 (500078) | 19,000,000 | | |
| 12 | 有前畑 (500250) | 18,800,000 | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市鎌田字中森山1番地1 多田建設(株) 代表取締役 多田 恵造 | | | 535-6161 |
| 指名月日 | 令和 2年 6月 22日 | 現説月日 | 令和 2年 6月 25日 | |
| 入札月日 | 令和 2年 7月 2日 | 契約月日 | 令和 2年 7月 7日 | |
| 予定価格 | 20,490,800円 | | 契約金額 | 20,240,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 2年 7月 7日 竣工 令和 3年 1月 29日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-----------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 50210118 | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 工事名 | 令和2年度 公共下水道取付管布設替工事（改築第2工区） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 富久泉工業(株) (500070) | 13,650,000 | | |
| 2 | 東信建設(株) (500054) | 14,000,000 | | |
| 3 | 株半澤工務店 (500062) | 14,400,000 | | |
| 4 | ノオコー建設(株) (500061) | 13,800,000 | | |
| 5 | 菅信建設(株) (501351) | 13,600,000 | | |
| 6 | 有)大富建設 (500048) | 13,540,000 | | |
| 7 | 有)共栄建設 (501378) | 13,700,000 | | |
| 8 | 大宝建設(株) (500041) | 14,500,000 | | |
| 9 | 有)広和建設 (500020) | 13,670,000 | | |
| 10 | 有)前畑 (500250) | 落札 13,400,000 | | |
| 11 | 和合建設工業(株) (500083) | 13,750,000 | | |
| 12 | 有)モチ子建設 (500078) | 17,000,000 | | |

| | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|
| 契約人 | 福島市岡島字前畑23番地 有)前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882 | | |
| 指名月日 | 令和 2年 6月 22日 | 現説月日 | 令和 2年 6月 25日 |
| 入札月日 | 令和 2年 7月 2日 | 契約月日 | 令和 2年 7月 7日 |
| 予定価格 | 14,773,000円 | 契約金額 | 14,740,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 2年 7月 7日 竣工 令和 2年12月11日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ |
| 備考 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-----------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50210119 | 予算担当課 | 住宅政策課 |
| 工事名 | 北沢又団地12・15号棟屋上防水改修等工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|------------|------------|----|
| 1 | 株亀岡工務店 (500016) | 辞退 | | |
| 2 | 安斎建設(株) (500325) | 辞退 | | |
| 3 | 株穴戸工務店 (500346) | 辞退 | | |
| 4 | 株ニーズ (502006) | 辞退 | | |
| 5 | ワタヨシ建設(株) (500376) | 辞退 | | |
| 6 | 丸良建設(株) (501580) | 辞退 | | |
| 7 | 片寄建設(株) (500334) | 19,440,000 | 17,600,000 | |
| 8 | 有樋ノ口建設 (500365) | 辞退 | | |
| 9 | 株エイタック (500489) | 辞退 | | |
| 10 | 日東物産(株) (500513) | 辞退 | | |
| 11 | 福貨商事(株) (500512) | 辞退 | | |
| 12 | 有佐藤吹付工業 (501688) | 17,900,000 | 17,400,000 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 契約人 | 不調 | | | | |
| 指名月日 | 令和 2年 6月 22日 | | 現説月日 | 令和 2年 6月 25日 | |
| 入札月日 | 令和 2年 7月 2日 | | 契約月日 | | |
| | | | 契約金額 | 0円 | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 令和 2年 7月 7日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 |
| | 竣工 | 令和 2年 11月 6日 | | ② | |
| | | | | ③ | |
| 備考 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50210120 | 予算担当課 | 幼稚園・保育課 |
| 工事名 | いいの認定こども園屋上防水改修工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 株古俣工務店 (500343) | 辞退 | | |
| 2 | 安斎建設(株) (500325) | 辞退 | | |
| 3 | 株黒澤工務店 (500341) | 辞退 | | |
| 4 | 新広建設(株) (500348) | 辞退 | | |
| 5 | ワタヨシ建設(株) (500376) | 辞退 | | |
| 6 | 有渡利建設 (500377) | 落札 9,700,000 | | |
| 7 | 山田建築(株) (500373) | 10,300,000 | | |
| 8 | 株エイタック (500489) | 辞退 | | |
| 9 | 日東物産(株) (500513) | 辞退 | | |
| 10 | 福貨商事(株) (500512) | 辞退 | | |
| 11 | 有佐藤吹付工業 (501688) | 辞退 | | |
| 12 | 株テクスト (502207) | 10,600,000 | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市渡利字七社宮23番地の1 有渡利建設 代表取締役 佐藤 秀也 | | | 523-5132 |
| 指名月日 | 令和 2年 6月 22日 | 現説月日 | 令和 2年 6月 25日 | |
| 入札月日 | 令和 2年 7月 2日 | 契約月日 | 令和 2年 7月 7日 | |
| 予定価格 | 10,692,000円 | | 契約金額 | 10,670,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 2年 7月 7日 竣工 令和 2年10月30日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50210121 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名 | 吉井田小学校南校舎屋上防水改修工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------|------------|------------|----|
| 1 | 菅野建設(株) (500338) | 辞退 | | |
| 2 | 株安藤組 (500326) | 辞退 | | |
| 3 | 株大丸工務店 (500356) | 辞退 | | |
| 4 | 亀谷建設(株) (500336) | 辞退 | | |
| 5 | 株梅津工業 (500329) | 辞退 | | |
| 6 | 株亀岡工務店 (500016) | 辞退 | | |
| 7 | 株黒澤工務店 (500341) | 11,200,000 | 10,700,000 | |
| 8 | 株穴戸工務店 (500346) | 12,100,000 | 11,000,000 | |
| 9 | 日東物産(株) (500513) | 辞退 | | |
| 10 | 福貨商事(株) (500512) | 辞退 | | |
| 11 | 有佐藤吹付工業 (501688) | 辞退 | | |
| 12 | 株テクト (502207) | 辞退 | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 契約人 | 不調 | | | | |
| 指名月日 | 令和 2年 6月 22日 | | 現説月日 | 令和 2年 6月 25日 | |
| 入札月日 | 令和 2年 7月 2日 | | 契約月日 | | |
| | | | 契約金額 | 0円 | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 令和 2年 7月 7日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 |
| | 竣工 | 令和 2年 11月 6日 | | ② | |
| | | | | ③ | |
| 備考 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50210122 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名 | 吾妻中学校校舎北棟屋上防水改修工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------|------------|------------|----|
| 1 | 株梅津工業 (500329) | 16,600,000 | 15,800,000 | |
| 2 | 株亀岡工務店 (500016) | 辞退 | | |
| 3 | 株崎建設 (500370) | 17,000,000 | 辞退 | |
| 4 | 株守工業 (500998) | 辞退 | | |
| 5 | 株宍戸工務店 (500346) | 16,000,000 | 15,500,000 | |
| 6 | 有青木建業所 (500323) | 辞退 | | |
| 7 | 株高橋建業 (500354) | 辞退 | | |
| 8 | 有樋ノ口建設 (500365) | 辞退 | | |
| 9 | 有鈴武工務店 (500349) | 辞退 | | |
| 10 | 株日東物産 (500513) | 辞退 | | |
| 11 | 株旭産業 (501184) | 辞退 | | |
| 12 | 株テクト (502207) | 辞退 | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 契約人 | 不調 | | | | |
| 指名月日 | 令和 2年 6月 22日 | | 現説月日 | 令和 2年 6月 25日 | |
| 入札月日 | 令和 2年 7月 2日 | | 契約月日 | | |
| | | | 契約金額 | 0円 | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 令和 2年 7月 7日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 |
| | 竣工 | 令和 2年 12月 4日 | | ② | |
| | | | | ③ | |
| 備考 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50210123 | 予算担当課 | スポーツ振興課 |
| 工事名 | 福島市国体記念体育館サブアリーナバスケットゴール設置工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 菅野建設(株) (500338) | 辞退 | | |
| 2 | 株安藤組 (500326) | 辞退 | | |
| 3 | 株晃建設 (500364) | 落札 12,685,000 | | |
| 4 | 株古俣工務店 (500343) | 辞退 | | |
| 5 | 株大丸工務店 (500356) | 辞退 | | |
| 6 | 株亀谷建設(株) (500336) | 辞退 | | |
| 7 | 株梅津工業 (500329) | 辞退 | | |
| 8 | 株亀岡工務店 (500016) | 辞退 | | |
| 9 | 株黒澤工務店 (500341) | 辞退 | | |
| 10 | 株新広建設(株) (500348) | 辞退 | | |
| 11 | 株穴戸工務店 (500346) | 辞退 | | |
| 12 | 株オノヤスポーツ (500481) | 失格 9,400,000 | | |

| | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|
| 契約人 | 福島市腰浜町31番16号 株晃建設 代表取締役 野地 大輔 535-3125 | | |
| 指名月日 | 令和 2年 6月 22日 | 現説月日 | 令和 2年 6月 25日 |
| 入札月日 | 令和 2年 7月 2日 | 契約月日 | 令和 2年 7月 7日 |
| 予定価格 | 15,521,000円 | 契約金額 | 13,953,500円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 2年 7月 7日 竣工 令和 2年 11月 13日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ |
| 備考 | 増減額 変更契約 月 日 | | |

入 札 結 果 (閲 覧 用)

| | | | |
|-------|--|-------|--------------|
| 契約番号 | 50210124 | 予算担当課 | あらかわクリーンセンター |
| 工 事 名 | 令和2年度あらかわクリーンセンター資源化工場 残渣搬送コンベア（2）整備工事 | | |
| 概 要 | | | |

| No. | 商 号 又 は 名 称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1 | 株中川工業所 (500992) | 落札 7,200,000 | | |
| 2 | 株コスモ・エンジニアリング (501153) | 7,700,000 | | |
| 3 | 株高槻 (501327) | 8,800,000 | | |
| 4 | 株エフエー機工 (501435) | 8,230,000 | | |
| 5 | 株福島製作所 (500994) | 辞退 | | |
| 6 | 株開発機工 (501132) | 辞退 | | |
| 7 | 東開工業株 (500991) | 7,530,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|------------------|--------------|---|
| 契 約 人 | 福島市野田町字街道北21番地の6 株中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康 557-0112 | | | | |
| 指名月日 | 令和 2年 6月 22日 | | 現説月日 | 令和 2年 6月 25日 | |
| 入札月日 | 令和 2年 7月 2日 | | 契約月日 | 令和 2年 7月 7日 | |
| 予定価格 | 8,173,000円 | | 契約金額 | 7,920,000円 | |
| 変 更 工事価格 | ① | 円 | 変 更 契 約 額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履 行 期 間 | 着工 | 令和 2年 7月 7日 | 変 更 後 履 行 期 限 | 増 減 額 | ① |
| | 竣工 | 令和 3年 1月 8日 | | | ② |
| | | | | | ③ |
| 備 考 | 変更契約月日 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-----------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50210125 | 予算担当課 | 農業企画課 |
| 工事名 | 大波多目的集会所浄化槽設置工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | (有)伊達設備工業所 (500817) | 5,950,000 | | |
| 2 | 東日本ユニットサービス(株) (500828) | 6,000,000 | | |
| 3 | (株)霊山設備工業 (500838) | 落札 5,800,000 | | |
| 4 | (有)荒井設備工業所 (500797) | 5,950,000 | | |
| 5 | オークラ工業(株) (500801) | 5,960,000 | | |
| 6 | 安斎設備工業(株) (500798) | 6,600,000 | | |
| 7 | (株)斎庄設備 (500969) | 6,300,000 | | |
| 8 | (株)福島総合エンジニア (500367) | 6,100,000 | | |
| 9 | 福島ネオ工業(株) (501301) | 6,150,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市大波字五倫平1番地の9 (株)霊山設備工業 代表取締役 佐々木 善英 | | | 588-1001 |
| 指名月日 | 令和 2年 6月 22日 | 現説月日 | 令和 2年 6月 25日 | |
| 入札月日 | 令和 2年 7月 2日 | 契約月日 | 令和 2年 7月 7日 | |
| 予定価格 | 6,523,000円 | | 契約金額 | 6,380,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 2年 7月 7日 竣工 令和 2年 9月 30日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------------------|-------|-----------|
| 契約番号 | 50210126 | 予算担当課 | 下水道管理センター |
| 工事名 | 山口2号マンホールポンプ（電気設備）災害復旧工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|------------------------------|-----------|-----|----|
| 1 | 大槻電設工業株式会社 (500555) | 4,400,000 | 辞退 | |
| 2 | 広栄電設株式会社 (500561) | 4,880,000 | 辞退 | |
| 3 | 株式会社電工社 (500574) | 4,500,000 | 辞退 | |
| 4 | 株式会社福南電気 (500582) | 辞退 | | |
| 5 | 株式会社舟山電設工業 (500584) | 4,900,000 | 辞退 | |
| 6 | 株式会社齋藤電機 (500788) | 辞退 | | |
| 7 | 株式会社コスモ・エンジニアリング (501153) | 4,230,000 | 辞退 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| 契約人 | 不成立 | | | | |
| 指名月日 | 令和2年6月22日 | | 現説月日 | 令和2年6月25日 | |
| 入札月日 | 令和2年7月2日 | | 契約月日 | | |
| | | | 契約金額 | 0円 | |
| 変更工事価格 | ① | 円 | 変更後契約額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 令和2年7月7日 | 変更後履行期限 | ① | 変更契約月日 |
| | 竣工 | 令和3年1月29日 | | ② | |
| | | | | ③ | |
| 備考 | | | | | |

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

| | | | |
|------|---------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50210162 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名 | 福島第三中学校屋内運動場耐震補強等工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 菅野建設株式会社 (500338) | 決定 63,200,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|-------------|------|-------------|-----|----------|
| 契約人 | 福島市新町6番33号 菅野建設株式会社 代表取締役 菅野 日出喜 | | | | | 535-1311 |
| 指名月日 | 令和 2年 7月 1日 | | 現説月日 | | | |
| 見積月日 | 令和 2年 7月 2日 | | 契約月日 | 令和 2年 7月 7日 | | |
| 予定価格 | 69,586,000円 | | 契約金額 | 69,520,000円 | | |
| 変更工事価格 | ① 円 | 変更 契約額 | ① 円 | 増減額 | ① 円 | |
| | ② 円 | | ② 円 | | ② 円 | |
| | ③ 円 | | ③ 円 | | ③ 円 | |
| 履行期間 | 着工 令和 2年 7月 7日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | |
| | 竣工 令和 3年 2月26日 | | ② | | ② | |
| | | | ③ | | ③ | |
| 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 | | | | | |