

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210136	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道鳥川・大笹生線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	18,000,000	落札 17,800,000	
2	富久泉工業(株) (500070)	18,400,000	辞退	
3	一新建設(株) (500004)	18,260,000	17,900,000	
4	有交友会建設 (500019)	18,500,000	辞退	
5	株半澤工務店 (500062)	18,700,000	17,950,000	
6	有大富建設 (500048)	18,390,000	17,900,000	
7	株亀岡工務店 (500016)	19,000,000	辞退	
8	株ヤスタ創建 (501497)	18,500,000	無効	
9	株渡辺土木 (500085)	18,850,000	17,930,000	
10	株尾形建設 (500009)	18,260,000	17,980,000	
11	後藤土木(株) (500027)	18,600,000	辞退	
12	尾形工業(株) (500011)	18,550,000	辞退	

契約人	福島市成川字台田24番地 東信建設(株) 代表取締役 佐久間 政文 544-1511		
指名月日	令和 2年 6月 29日	現説月日	令和 2年 7月 2日
入札月日	令和 2年 7月 9日	契約月日	令和 2年 7月 14日
予定価格	19,740,600円	契約金額	19,580,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 7月 14日 竣工 令和 2年 10月 5日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210137	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第二小学校屋内運動場耐震補強工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	辞退		
2	株安藤組 (500326)	辞退		
3	株晃建設 (500364)	辞退		
4	株古俣工務店 (500343)	辞退		
5	株大丸工務店 (500356)	辞退		
6	亀谷建設(株) (500336)	辞退		
7	安斎建設(株) (500325)	辞退		
8	新広建設(株) (500348)	辞退		
9	株ニーズ (502006)	辞退		
10	ワタヨシ建設(株) (500376)	辞退		
11	有青木建業所 (500323)	辞退		
12	片寄建設(株) (500334)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 6月 29日		現説月日	令和 2年 7月 2日				
入札月日	令和 2年 7月 9日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 7月 14日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 3年 1月 15日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210138	予算担当課	教育施設管理課
工事名	清明小学校管理棟屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	辞退		
2	株安藤組 (500326)	辞退		
3	株晃建設 (500364)	辞退		
4	株大丸工務店 (500356)	辞退		
5	亀谷建設(株) (500336)	辞退		
6	片寄建設(株) (500334)	落札 9,280,000		
7	有渡利建設 (500377)	9,800,000		
8	株柿沼工務店 (502119)	辞退		
9	株エイタック (500489)	辞退		
10	日東物産(株) (500513)	10,400,000		
11	有佐藤吹付工業 (501688)	辞退		
12	株テクスト (502207)	9,500,000		

契約人	福島市御山字田中75番地の3 片寄建設(株) 代表取締役 片寄 悦朗 534-2324		
指名月日	令和 2年 6月 29日	現説月日	令和 2年 7月 2日
入札月日	令和 2年 7月 9日	契約月日	令和 2年 7月 14日
予定価格	10,670,000円	契約金額	10,208,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 7月14日 竣工 令和 2年11月20日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210139	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	公民館源泉改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	第一温調工業(株) (500816)	3,120,000		
2	株光和設備工業所 (500810)	3,200,000		
3	協栄設備(株) (500805)	3,300,000		
4	日新配管工事(株) (500824)	3,150,000		
5	大久保配管工業(株) (500802)	2,990,000		
6	安斎設備工業(株) (500798)	落札 2,850,000		
7	株福島総合エンジニア (500367)	3,100,000		
8	有荒井設備工業所 (500797)	3,000,000		

契約人	福島市飯坂町字湯沢25番地 安斎設備工業(株) 代表取締役 安斎 道弘			542-4582
指名月日	令和 2年 6月 29日	現説月日	令和 2年 7月 2日	
入札月日	令和 2年 7月 9日	契約月日	令和 2年 7月 14日	
予定価格	3,421,000円		契約金額	3,135,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 7月 14日 竣工 令和 2年 10月 16日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				