

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210096	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和2年度 南部幹線管渠改築工事（改築第1工区）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	30,300,000		
2	半澤工務店(株) (500062)	落札 29,800,000		
3	多田建設(株) (500046)	30,300,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地				
	半澤工務店(株)				
	代表取締役	半澤 泰夫		593-2288	
資格確認日	令和 2年 7月 6日	閲覧月日	令和 2年 6月 9日から	令和 2年 6月 24日まで	
入札月日	令和 2年 7月 15日	契約月日	令和 2年 7月 17日		
予定価格	33,000,000円		契約金額	32,780,000円	
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 7月 17日	変更後履行期限	①	変更契約月日
	竣工	令和 3年 1月 29日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210097	予算担当課	住宅政策課
工事名	蓬莱第二団地14号棟受水槽改修工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	コバックス(株) (500844)	24,800,000		
2	協栄設備(株) (500805)	24,900,000		
3	オークラ工業(株) (500801)	落札 24,400,000		
4	倉島設備(株) (500808)	24,900,000		

契約人	福島市東浜町17番3号 オークラ工業(株) 代表取締役 菅野 雅浩			535-2833
資格確認日	令和 2年 7月 6日	閲覧月日	令和 2年 6月 9日から 令和 2年 6月 24日まで	
入札月日	令和 2年 7月 15日	契約月日	令和 2年 7月 17日	
予定価格	26,994,000円		契約金額	26,840,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 7月 17日 竣工 令和 3年 1月 12日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	50210098	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	蓬莱第二団地15・16号棟受水槽改修工事		
概 要	工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	コバックス(株) (500844)	41,500,000	落札 41,000,000	
2	協栄設備(株) (500805)	42,200,000	41,300,000	
3	倉島設備(株) (500808)	42,000,000	41,200,000	

契約人	福島市鳥谷野字扇田29番地の1 コバックス(株) 代表取締役 小林 仁一					573-0181
資格確認月日	令和 2年 7月 6日	閲覧月日	令和 2年 6月 9日から 令和 2年 6月 24日まで			
入札月日	令和 2年 7月 15日	契約月日	令和 2年 7月 17日			
予定価格	45,342,000円		契約金額	45,100,000円		
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円	
履行期間	着工 令和 2年 7月17日 竣工 令和 3年 1月19日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③	
備考						