

## 入札結果（閲覧用）

|      |                             |       |       |
|------|-----------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50210145                    | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工事名  | 市道石高線外1路線 道路法面修繕工事（台風19号関連） |       |       |
| 概要   |                             |       |       |

| No. | 商号又は名称               | 第1回             | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------|-----------------|-----|----|
| 1   | 大佐藤建設(有)<br>(501778) | 3,600,000       |     |    |
| 2   | (有)松本建設<br>(501781)  | 落札<br>3,300,000 |     |    |
| 3   | 株加藤組<br>(500014)     | 3,650,000       |     |    |
| 4   | 株渡政建設<br>(501783)    | 辞退              |     |    |
| 5   | 株松崎建材<br>(500106)    | 3,750,000       |     |    |
| 6   | 株大河内建設<br>(501780)   | 3,600,000       |     |    |
| 7   | 株テクノサイコー<br>(502111) | 3,600,000       |     |    |
|     |                      |                 |     |    |
|     |                      |                 |     |    |
|     |                      |                 |     |    |
|     |                      |                 |     |    |
|     |                      |                 |     |    |

|            |   |             |                   |                            |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人        | 福島市飯野町青木字小武木110番地<br>(有)松本建設<br>代表取締役 松本 康弘 |             |                   | 562-3931                   |
| 指名月日       | 令和 2年 7月 6日                                 | 現説月日        | 令和 2年 7月 9日       |                            |
| 入札月日       | 令和 2年 7月 16日                                | 契約月日        | 令和 2年 7月 21日      |                            |
| 予定価格       | 3,693,800円                                  | 契約金額        | 3,630,000円        |                            |
| 変更<br>工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                           | 変更後<br>契約額  | ① 円<br>② 円<br>③ 円 | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円   |
| 履行期間       | 着工<br>令和 2年 7月 21日<br>竣工<br>令和 2年 11月 6日    | 変更後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③       | 変更契約<br>月 日<br>①<br>②<br>③ |
| 備考         |   |             |                   |                            |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                             |       |       |
|------|-----------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50210146                    | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工事名  | 市道金沢・立子山線 道路法面修繕工事（台風19号関連） |       |       |
| 概要   |                             |       |       |

| No. | 商号又は名称                | 第1回             | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------|-----------------|-----|----|
| 1   | ノオコー建設(株)<br>(500061) | 4,950,000       |     |    |
| 2   | 和合建設工業(株)<br>(500083) | 5,400,000       |     |    |
| 3   | 大佐藤建設(有)<br>(501778)  | 5,100,000       |     |    |
| 4   | 有松本建設<br>(501781)     | 5,100,000       |     |    |
| 5   | 有広和建設<br>(500020)     | 落札<br>4,800,000 |     |    |
| 6   | 有尾形工務所<br>(500010)    | 5,180,000       |     |    |
| 7   | 株大河内建設<br>(501780)    | 5,050,000       |     |    |
| 8   | 有酒田工業<br>(500227)     | 5,000,000       |     |    |
|     |                       |                 |     |    |
|     |                       |                 |     |    |
|     |                       |                 |     |    |
|     |                       |                 |     |    |

|            |   |             |                   |
|------------|---|-------------|-------------------|
| 契約人        | 福島市渡利字天神40番地<br>有広和建設<br>代表取締役 小野澤 昭友<br>522-1576 |             |                   |
| 指名月日       | 令和 2年 7月 6日                                       | 現説月日        | 令和 2年 7月 9日       |
| 入札月日       | 令和 2年 7月 16日                                      | 契約月日        | 令和 2年 7月 21日      |
| 予定価格       | 5,437,300円  | 契約金額        | 5,280,000円        |
| 変更<br>工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                                 | 変更後<br>契約額  | ① 円<br>② 円<br>③ 円 |
| 履行期間       | 着工<br>令和 2年 7月 21日<br>竣工<br>令和 2年 11月 27日         | 変更後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③       |
| 備考         | 増減額<br>変更契約<br>月 日                                |             |                   |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                             |       |       |
|------|-----------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50210147                    | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工事名  | 市道欠下・岡ノ倉線 道路舗装修繕工事（台風19号関連） |       |       |
| 概要   |                             |       |       |

| No. | 商号又は名称              | 第1回             | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------|-----------------|-----|----|
| 1   | ㈱古俣工務店<br>(500343)  | 6,640,000       |     |    |
| 2   | ノオコー建設㈱<br>(500061) | 落札<br>6,250,000 |     |    |
| 3   | 菅信建設㈱<br>(501351)   | 6,550,000       |     |    |
| 4   | 大宝建設㈱<br>(500041)   | 欠席              |     |    |
| 5   | ㈱広和建设<br>(500020)   | 6,650,000       |     |    |
| 6   | 和合建設工業㈱<br>(500083) | 6,550,000       |     |    |
| 7   | ㈱尾形工務所<br>(500010)  | 6,620,000       |     |    |
| 8   | ㈱北美建設<br>(501286)   | 6,600,000       |     |    |
| 9   | ㈱八巻建設<br>(500080)   | 6,500,000       |     |    |
|     |                     |                 |     |    |
|     |                     |                 |     |    |
|     |                     |                 |     |    |

|            |   |             |                   |                            |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人        | 福島市小倉寺字中ノ内20番の6<br>ノオコー建設㈱<br>代表取締役 齋藤 智章 |             |                   | 521-2255                   |
| 指名月日       | 令和 2年 7月 6日                               | 現説月日        | 令和 2年 7月 9日       |                            |
| 入札月日       | 令和 2年 7月 16日                              | 契約月日        | 令和 2年 7月 21日      |                            |
| 予定価格       | 6,969,600円                                |             | 契約金額              | 6,875,000円                 |
| 変更<br>工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                         | 変更後<br>契約額  | ① 円<br>② 円<br>③ 円 | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円   |
| 履行期間       | 着工<br>令和 2年 7月 21日<br>竣工<br>令和 2年 10月 9日  | 変更後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③       | 変更契約<br>月 日<br>①<br>②<br>③ |
| 備考         |   |             |                   |                            |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                              |       |       |
|------|------------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50210148                     | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工事名  | 市道西久保・清水内線 道路災害復旧（台風19号関連）工事 |       |       |
| 概要   |                              |       |       |

| No. | 商号又は名称              | 第1回             | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------|-----------------|-----|----|
| 1   | 東信建設(株)<br>(500054) | 3,850,000       |     |    |
| 2   | 一新建設(株)<br>(500004) | 3,800,000       |     |    |
| 3   | 株半澤工務店<br>(500062)  | 3,800,000       |     |    |
| 4   | 有丸清渡辺土建<br>(500075) | 落札<br>3,600,000 |     |    |
| 5   | 有太富建設<br>(500048)   | 3,750,000       |     |    |
| 6   | 有酒田工業<br>(500227)   | 3,780,000       |     |    |
| 7   | 有尾形工務所<br>(500010)  | 3,960,000       |     |    |
| 8   | 株松崎建材<br>(500106)   | 3,910,000       |     |    |
|     |                     |                 |     |    |
|     |                     |                 |     |    |
|     |                     |                 |     |    |
|     |                     |                 |     |    |

|            |   |             |                   |                            |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人        | 福島市永井川字光白1番地の1<br>有丸清渡辺土建<br>代表取締役 渡辺 清   |             |                   | 546-1128                   |
| 指名月日       | 令和 2年 7月 6日                               | 現説月日        | 令和 2年 7月 9日       |                            |
| 入札月日       | 令和 2年 7月 16日                              | 契約月日        | 令和 2年 7月 21日      |                            |
| 予定価格       | 4,005,100円                                |             | 契約金額              | 3,960,000円                 |
| 変更<br>工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                         | 変更<br>契約額   | ① 円<br>② 円<br>③ 円 | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円   |
| 履行期間       | 着工<br>令和 2年 7月 21日<br>竣工<br>令和 2年 11月 27日 | 変更後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③       | 変更契約<br>月 日<br>①<br>②<br>③ |
| 備考         |   |             |                   |                            |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                           |       |       |
|------|---------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50210149                  | 予算担当課 | 道路建設課 |
| 工事名  | 電源立地地域対策交付金事業 市道白山線道路改良工事 |       |       |
| 概要   |                           |       |       |

| No. | 商号又は名称               | 第1回        | 第2回       | 備考 |
|-----|----------------------|------------|-----------|----|
| 1   | 株丸立渡辺組<br>(500076)   | 9,850,000  | 無効        |    |
| 2   | 大佐藤建設(有)<br>(501778) | 9,900,000  | 9,630,000 |    |
| 3   | 有松本建設<br>(501781)    | 9,700,000  | 9,600,000 |    |
| 4   | 大和工業(株)<br>(500050)  | 10,000,000 | 辞退        |    |
| 5   | 有酒田工業<br>(500227)    | 9,900,000  | 9,650,000 |    |
| 6   | 株加藤組<br>(500014)     | 10,000,000 | 9,650,000 |    |
| 7   | 株渡政建設<br>(501783)    | 辞退         |           |    |
| 8   | 株松崎建材<br>(500106)    | 辞退         |           |    |
| 9   | 株大河内建設<br>(501780)   | 9,900,000  | 辞退        |    |
| 10  | 株テクノサイコー<br>(502111) | 9,900,000  | 辞退        |    |
|     |                      |            |           |    |
|     |                      |            |           |    |

|            |              |              |             |             |             |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 契約人        | 不調           |              |             |             |             |
| 指名月日       | 令和 2年 7月 6日  |              | 現説月日        | 令和 2年 7月 9日 |             |
| 入札月日       | 令和 2年 7月 16日 |              | 契約月日        |             |             |
|            |              |              | 契約金額        | 0円          |             |
| 変更<br>工事価格 | ①            | 円            | 変更<br>契約額   | ①           | 円           |
|            | ②            | 円            |             | ②           | 円           |
|            | ③            | 円            |             | ③           | 円           |
| 履行期間       | 着工           | 令和 2年 7月 21日 | 変更後<br>履行期限 | ①           | 変更契約<br>月 日 |
|            | 竣工           | 令和 3年 1月 15日 |             | ②           |             |
|            |              |              |             | ③           |             |
| 備考         |              |              |             |             |             |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                    |       |       |
|------|--------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50210150           | 予算担当課 | 道路建設課 |
| 工事名  | 市道 佐久間・名目津線 道路改良工事 |       |       |
| 概要   |                    |       |       |

| No. | 商号又は名称               | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------|------------------|-----|----|
| 1   | ㈱丸立渡辺組<br>(500076)   | 14,300,000       |     |    |
| 2   | ㈲丸清渡辺土建<br>(500075)  | 14,700,000       |     |    |
| 3   | ㈲大富建設<br>(500048)    | 14,260,000       |     |    |
| 4   | 大佐藤建設(有)<br>(501778) | 14,200,000       |     |    |
| 5   | 大和工業(株)<br>(500050)  | 14,100,000       |     |    |
| 6   | ㈲酒田工業<br>(500227)    | 14,100,000       |     |    |
| 7   | ㈲尾形工務所<br>(500010)   | 14,450,000       |     |    |
| 8   | ㈱加藤組<br>(500014)     | 14,300,000       |     |    |
| 9   | ㈱松崎建材<br>(500106)    | 落札<br>14,000,000 |     |    |
| 10  | ㈱大河内建設<br>(501780)   | 14,140,000       |     |    |
| 11  | 一新建設(株)<br>(500004)  | 辞退               |     |    |
| 12  | ㈱古俣工務店<br>(500343)   | 14,400,000       |     |    |

|            |   |              |              |             |             |     |   |   |
|------------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|-----|---|---|
| 契約人        | 福島市松川町沼袋字北原98番地の4<br>㈱松崎建材<br>代表取締役 松崎 一弥 |              |              | 567-3129    |             |     |   |   |
| 指名月日       | 令和 2年 7月 6日                               | 現説月日         | 令和 2年 7月 9日  |             |             |     |   |   |
| 入札月日       | 令和 2年 7月 16日                              | 契約月日         | 令和 2年 7月 21日 |             |             |     |   |   |
| 予定価格       | 15,761,900円                               |              | 契約金額         | 15,400,000円 |             |     |   |   |
| 変更<br>工事価格 | ①   | 円            | 変更<br>契約額    | ①           | 円           | 増減額 | ① | 円 |
|            | ②   | 円            |              | ②           | 円           |     | ② | 円 |
|            | ③   | 円            |              | ③           | 円           |     | ③ | 円 |
| 履行期間       | 着工  | 令和 2年 7月 21日 | 変更後<br>履行期限  | ①           | 変更契約<br>月 日 | ①   |   |   |
|            | 竣工  | 令和 3年 1月 29日 |              | ②           |             | ②   |   |   |
|            |   |              |              | ③           |             | ③   |   |   |
| 備考         |   |              |              |             |             |     |   |   |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                    |       |       |
|------|--------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50210151           | 予算担当課 | 住宅政策課 |
| 工事名  | 清水が丘団地1・2号棟ポンプ更新工事 |       |       |
| 概要   |                    |       |       |

| No. | 商号又は名称                 | 第1回             | 第2回 | 備考 |
|-----|------------------------|-----------------|-----|----|
| 1   | ㈱光和設備工業所<br>(500810)   | 4,900,000       |     |    |
| 2   | ㈱東洋住宅設備<br>(500822)    | 4,800,000       |     |    |
| 3   | ㈱霊山設備工業<br>(500838)    | 4,760,000       |     |    |
| 4   | ㈱A水技研<br>(500800)      | 4,700,000       |     |    |
| 5   | ㈱福島総合エンジニア<br>(500367) | 落札<br>4,480,000 |     |    |
| 6   | ㈱協和衛研興業<br>(500940)    | 4,700,000       |     |    |
| 7   | ㈱フクセツ<br>(501753)      | 4,850,000       |     |    |
| 8   | 有東北カンキョー<br>(500986)   | 4,800,000       |     |    |
|     |                        |                 |     |    |
|     |                        |                 |     |    |
|     |                        |                 |     |    |
|     |                        |                 |     |    |

|            |  |             |                   |                            |
|------------|--|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人        | 福島市飯坂町中野字奴内5番地の1<br>㈱福島総合エンジニア<br>代表取締役 黒須 達 |             |                   | 542-8246                   |
| 指名月日       | 令和 2年 7月 6日                                  | 現説月日        | 令和 2年 7月 9日       |                            |
| 入札月日       | 令和 2年 7月 16日                                 | 契約月日        | 令和 2年 7月 21日      |                            |
| 予定価格       | 4,994,000円                                   |             | 契約金額              | 4,928,000円                 |
| 変更<br>工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                            | 変更<br>契約額   | ① 円<br>② 円<br>③ 円 | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円   |
| 履行期間       | 着工<br>令和 2年 7月 21日<br>竣工<br>令和 2年 10月 30日    | 変更後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③       | 変更契約<br>月 日<br>①<br>②<br>③ |
| 備考         |  |             |                   |                            |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                 |       |       |
|------|-----------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50210152        | 予算担当課 | 住宅政策課 |
| 工事名  | 野田町団地1号棟ポンプ更新工事 |       |       |
| 概要   |                 |       |       |

| No. | 商号又は名称                 | 第1回             | 第2回 | 備考 |
|-----|------------------------|-----------------|-----|----|
| 1   | 文化設備工業(株)<br>(500834)  | 2,220,000       |     |    |
| 2   | 倉島設備(株)<br>(500808)    | 3,300,000       |     |    |
| 3   | 株高橋設備工業所<br>(500814)   | 2,500,000       |     |    |
| 4   | 株福島総合エンジニア<br>(500367) | 2,380,000       |     |    |
| 5   | 有武藤工務所<br>(500836)     | 2,450,000       |     |    |
| 6   | 株新設備工業所<br>(500812)    | 2,400,000       |     |    |
| 7   | 有三和設備<br>(500811)      | 2,360,000       |     |    |
| 8   | 株協和衛研興業<br>(500940)    | 落札<br>2,150,000 |     |    |
|     |                        |                 |     |    |
|     |                        |                 |     |    |
|     |                        |                 |     |    |
|     |                        |                 |     |    |

|            |   |             |                   |                            |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人        | 福島市南矢野目字道下35番地の5<br>株協和衛研興業<br>代表取締役社長 山岸 宏 |             |                   | 558-5700                   |
| 指名月日       | 令和 2年 7月 6日                                 | 現説月日        | 令和 2年 7月 9日       |                            |
| 入札月日       | 令和 2年 7月 16日                                | 契約月日        | 令和 2年 7月 21日      |                            |
| 予定価格       | 2,398,000円                                  |             | 契約金額              | 2,365,000円                 |
| 変更<br>工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                           | 変更<br>契約額   | ① 円<br>② 円<br>③ 円 | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円   |
| 履行期間       | 着工<br>令和 2年 7月 21日<br>竣工<br>令和 2年 10月 9日    | 変更後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③       | 変更契約<br>月 日<br>①<br>②<br>③ |
| 備考         |   |             |                   |                            |



## 入札結果（閲覧用）

|      |                                 |       |           |
|------|---------------------------------|-------|-----------|
| 契約番号 | 50210153                        | 予算担当課 | 下水道管理センター |
| 工事名  | 山口地区農業集落排水処理施設 No.3 汚泥引抜ポンプ修繕工事 |       |           |
| 概要   |                                 |       |           |

| No. | 商号又は名称                          | 第1回             | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------------|-----------------|-----|----|
| 1   | 東北機電工業(株) 福島営業所<br>(501004)     | 2,580,000       |     |    |
| 2   | 太三機工(株) 福島営業所<br>(500896)       | 辞退              |     |    |
| 3   | 東北藤吉工業(株) 福島支店<br>(500902)      | 2,680,000       |     |    |
| 4   | 榊中川工業所<br>(500992)              | 落札<br>2,200,000 |     |    |
| 5   | 榊ウォーターエージェンシー 福島営業所<br>(500445) | 2,380,000       |     |    |
| 6   | 協業組合アクアテック栗原<br>(502000)        | 無効              |     |    |
|     |                                 |                 |     |    |
|     |                                 |                 |     |    |
|     |                                 |                 |     |    |
|     |                                 |                 |     |    |
|     |                                 |                 |     |    |
|     |                                 |                 |     |    |

|            |   |             |                   |                            |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人        | 福島市野田町字街道北21番地の6<br>榊中川工業所<br>代表取締役 中嶋 寛康 |             |                   | 557-0112                   |
| 指名月日       | 令和 2年 7月 6日                               | 現説月日        | 令和 2年 7月 9日       |                            |
| 入札月日       | 令和 2年 7月 16日                              | 契約月日        | 令和 2年 7月 21日      |                            |
| 予定価格       | 2,426,216円                                |             | 契約金額              | 2,420,000円                 |
| 変更<br>工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                         | 変更<br>契約額   | ① 円<br>② 円<br>③ 円 | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円   |
| 履行期間       | 着工<br>令和 2年 7月 21日<br>竣工<br>令和 2年 12月 25日 | 変更後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③       | 変更契約<br>月 日<br>①<br>②<br>③ |
| 備考         |   |             |                   |                            |

## 入札結果（閲覧用）

|      |            |       |              |
|------|------------|-------|--------------|
| 契約番号 | 50210154   | 予算担当課 | 観光コンベンション推進室 |
| 工事名  | 旧堀切邸北門改修工事 |       |              |
| 概要   |            |       |              |

| No. | 商号又は名称              | 第1回       | 第2回             | 備考 |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|----|
| 1   | 会津建設(株)<br>(500322) | 1,840,000 | 落札<br>1,740,000 |    |
| 2   | 松崎建設(株)<br>(500370) | 2,000,000 | 1,800,000       |    |
| 3   | 守工業(株)<br>(500998)  | 辞退        |                 |    |
| 4   | 高橋建業(株)<br>(500354) | 辞退        |                 |    |
| 5   | 有樋ノ口建設<br>(500365)  |           | 辞退              |    |
| 6   | 有鈴武工務店<br>(500349)  | 2,200,000 | 辞退              |    |
|     |                     |           |                 |    |
|     |                     |           |                 |    |
|     |                     |           |                 |    |
|     |                     |           |                 |    |
|     |                     |           |                 |    |
|     |                     |           |                 |    |

|        |  |         |                   |                            |
|--------|--|---------|-------------------|----------------------------|
| 契約人    | 福島市南中央三丁目2番地<br>会津建設(株)<br>代表取締役 芳賀 一夫   |         |                   | 535-4440                   |
| 指名月日   | 令和 2年 7月 6日                              | 現説月日    | 令和 2年 7月 9日       |                            |
| 入札月日   | 令和 2年 7月 16日                             | 契約月日    | 令和 2年 7月 21日      |                            |
| 予定価格   | 1,914,000円                               |         | 契約金額              | 1,914,000円                 |
| 変更工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                        | 変更後契約額  | ① 円<br>② 円<br>③ 円 | 増減額<br>① 円<br>② 円<br>③ 円   |
| 履行期間   | 着工<br>令和 2年 7月 21日<br>竣工<br>令和 2年 8月 31日 | 変更後履行期限 | ①<br>②<br>③       | 変更契約<br>月 日<br>①<br>②<br>③ |
| 備考     |  |         |                   |                            |