

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210106	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	十六沼公園サッカー場人工芝張替工事		
概要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	274,900,000		
2	植留・大宝特定建設工事共同企業体 代表者 (株)植留緑化土木 (502222)	保留 266,048,000		
3	(株)紺野工務所 (500024)	保留 271,050,000		
4	佐藤工業(株) (500030)	280,000,000		
5	多田建設(株) (500046)	275,600,000		

仮契約人	低入札価格調査					
資格確認月日	令和 2年 7月 13日		閲覧月日	令和 2年 6月 16日から 令和 2年 7月 1日まで		
入札月日	令和 2年 7月 22日		仮契約月日			
			仮契約金額	0円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円	
	② 円		② 円		② 円	
	③ 円		③ 円		③ 円	
履行期間	着工 令和 年 月 日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 3年 3月 10日		②		②	
			③		③	
備考						

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210107	予算担当課	道路保全課
工事名	社総金（防災・安全）、道路メンテナンス事業 市道南町・浅川線（蓬莱歩道橋）橋梁補修補強工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株高野塗装店 (501192)	辞退		
2	株丸立渡辺組 (500076)	辞退		
3	協三工業株 (500989)	落札 85,000,000		

契約人	福島市佐倉下字光寿院前1番地の1 協三工業株 代表取締役 加藤 守 593-4901			
資格確認日	令和 2年 7月 13日	閲覧月日	令和 2年 6月 16日から 令和 2年 7月 1日まで	
入札月日	令和 2年 7月 22日	契約月日	令和 2年 7月 28日	
予定価格	95,367,800円		契約金額	93,500,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 7月28日 竣工 令和 3年 3月18日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210108	予算担当課	道路建設課
工事名	社総金（防災・安全） 市道椿沢線 道路改良工事		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	落札 28,500,000		
2	株丸立渡辺組 (500076)	32,000,000		

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫 562-2341				
資格確認日	令和 2年 7月 13日	閲覧月日	令和 2年 6月 16日から 令和 2年 7月 1日まで		
入札月日	令和 2年 7月 22日	契約月日	令和 2年 7月 28日		
予定価格	33,685,300円	契約金額	31,350,000円		
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 7月 28日 竣工 令和 3年 2月 26日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210109	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和2年度 黒岩浅井汚水準幹線管渠布設工事（第14工区）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	落札 38,500,000		
2	株日新土建 (500058)	39,300,000		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 株丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二				567-3333
資格確認日	令和 2年 7月 13日	閲覧月日	令和 2年 6月 16日から 令和 2年 7月 1日まで		
入札月日	令和 2年 7月 22日	契約月日	令和 2年 7月 28日		
予定価格	42,372,000円		契約金額	42,350,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和 2年 7月 28日	変更後 履行期限	① ② ③	増減額	①
	竣工 令和 3年 1月 29日			月 日	②
					③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210132	予算担当課	道の駅整備室
工事名	令和2年度地域振興施設「道の駅」整備事業本体杭工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	落札 75,000,000		

契約人	福島市新町6番33号 菅野建設(株) 代表取締役 菅野 日出喜 535-1311		
資格確認日	令和2年7月13日	閲覧月日	令和2年6月23日から 令和2年7月1日まで
入札月日	令和2年7月22日	契約月日	令和2年7月28日
予定価格	86,427,000円	契約金額	82,500,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和2年7月28日 竣工 令和2年12月28日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	50210133	予算担当課	道の駅整備室
工 事 名	令和2年度地域振興施設「道の駅」整備事業本体建築工事		
概 要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札 低入札価格調査 事後公表		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	菅野・松崎・梅津特定建設工事共同企業体 代表者 菅野建設(株) (501883)	848,000,000	840,000,000	

仮契約人	不 調							
資格確認日	令和 2年 7月 13日		閲覧月日	令和 2年 6月 23日から 令和 2年 7月 1日まで				
入札月日	令和 2年 7月 22日		仮契約月日					
				仮契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	竣 工 令和 3年 3月 30日		変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日		①	
				②			②	
				③			③	
備 考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210134	予算担当課	道の駅整備室
工事名	令和2年度地域振興施設「道の駅」整備事業本体電気設備工事		
概要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広栄電設(株) (500561)	168,400,000		
2	六洋電気(株) (500591)	失格 154,120,000		
3	株高電 (500570)	176,576,000		
4	広山電設工業・共電特定建設工事共同企業体 代表者 広山電設工業(株) (502270)	223,000,000		
5	大槻電設工業(株) (500555)	落札 167,420,000		
6	株須南電設 (500568)	214,000,000		
7	株電工社 (500574)	192,550,000		

仮契約人	福島市鎌田字卸町13番地7 大槻電設工業(株) 代表取締役 大槻 博太 573-1651		
資格確認月日	令和2年7月13日	閲覧月日	令和2年6月23日から 令和2年7月1日まで
入札月日	令和2年7月22日	仮契約月日	令和 年 月 日
予定価格	194,260,000円	仮契約金額	184,162,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 年 月 日 竣工 令和3年3月30日	変更後履行期限	① ② ③
備考	本件は関連工事（「令和2年度地域振興施設「道の駅」整備事業本体建築工事」）の落札者がいないため、契約の締結を留保する。		

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	50210184	予算担当課	道の駅整備室
工事名	令和2年度地域振興施設「道の駅」整備事業本体建築工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野・松崎・梅津特定建設工事共同企業体 代表者 菅野建設(株) (501883)	810,000,000		

仮契約人	不 調					
指名月日	令和 2年 7月 22日		現説月日			
見積月日	令和 2年 7月 22日		仮契約月日			
			仮契約金額	0円		
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	
	②	円		②	円	
	③	円		③	円	
履行期間	竣工 令和 3年 3月 30日		変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	
				②		②
				③		③
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号					