























## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50220263	予算担当課	道路保全課
委託名	市道舟場町・八幡町線外5路線 道路路肩除草業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	和合建設工業(株) (500083)	落札 2,000,000		
2	(有)広和建設 (500020)	2,200,000		
3	(有)山一建設 (500284)	2,250,000		
4	榊北斗建設 (500073)	2,300,000		
5	渡喜建設(有) (500084)	2,250,000		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業(株) 代表取締役 佐藤 敏清			521-1649
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日	
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日	
		契約金額	2,200,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日 竣工 令和 2年 9月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

# 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

契約番号	50220264	予算担当課	道路保全課
委託名	市道佐原・微温湯線 道路路肩除草業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)斎藤建設工業所 (500029)	2,350,000		
2	(有)交友会建設 (500019)	2,470,000		
3	(株)亀岡工務店 (500016)	2,400,000		
4	八島建設工業(株) (501289)	2,360,000		
5	尾形工業(株) (500011)	2,200,000	落札	

契約人	福島市佐原字五下原2番地の15 尾形工業(株) 代表取締役 尾形 清一郎					593-2542		
指名月日	令和 2年 8月 3日		現説月日	令和 2年 8月 6日				
入札月日	令和 2年 8月 20日		契約月日	令和 2年 8月 25日				
			契約金額	2,420,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 8月 25日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 2年 9月 30日		②		②		
				③		③		
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50220265	予算担当課	農林整備課
委託名	令和2年度 ため池等放射性物質対策事業 発注者支援業務委託（松川・飯野・立子山地区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)阿部測量設計事務所 (600184)	6,070,000		
2	(有)広和測地 (601637)	6,100,000		
3	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	落札 6,000,000		
4	(有)佐藤測量設計事務所 (600190)	6,200,000		
5	(有)児玉測量事務所 (600188)	6,300,000		
6	西友測量設計(株) (600194)	6,200,000		
7	(株)新和測量 (600193)	6,200,000		
8	(有)信夫コンサルタント (600192)	6,040,000		
9	(株)大栄測地 (600387)	6,100,000		

契約人	福島市渡利字鳥谷下町88番地 (有)安藤測量設計事務所 代表取締役 安藤 浩規 521-1335		
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日
		契約金額	6,600,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日 竣工 令和 2年 12月 28日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50220266	予算担当課	スポーツ振興課
委託名	信夫ヶ丘球場防球ネット新設工事設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小島建築設計事務所 (600010)	1,030,000		
2	有造建築事務所 (600021)	1,050,000		
3	㈱平木建築設計事務所 (600025)	1,050,000		
4	㈱田中建築設計事務所 (600022)	落札 1,000,000		
5	有佐藤憲司建築設計事務所 (600015)	辞退		

契約人	福島市成川字成田口16番地の9 ㈱田中建築設計事務所 代表取締役 田中 幸吉			545-1965				
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日					
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日					
		契約金額	1,100,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 3年 1月 29日		③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50220267	予算担当課	路政課
委託名	令和2年度道路台帳（1ブロック）平面図等修正業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)広和測地 (601637)	3,400,000		
2	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	落札 3,350,000		
3	西友測量設計(株) (600194)	3,400,000		
4	榊新和測量 (600193)	3,500,000		
5	(有)福島測量設計社 (600203)	3,500,000		
6	榊大栄測地 (600387)	3,400,000		
7	榊東亜コンサルタント (600108)	3,500,000		

契約人	福島市渡利字鳥谷下町88番地 (有)安藤測量設計事務所 代表取締役 安藤 浩規 521-1335		
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日
		契約金額	3,685,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日 竣工 令和 3年 1月 29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50220268	予算担当課	路政課
委託名	令和2年度道路台帳（7ブロック）平面図等修正業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	3,750,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	落札 3,700,000		
3	有御堂測量設計事務所 (600208)	3,830,000		
4	東邦測地(有) (600200)	3,800,000		
5	有児玉測量事務所 (600188)	4,000,000		
6	西友測量設計(株) (600194)	3,800,000		
7	株渡辺コンサルタンツ (600419)	3,800,000		

契約人	福島市南中央一丁目77番地 株阿部測量設計事務所 代表取締役 菊池 幸治			534-4024				
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日					
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日					
		契約金額	4,070,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 3年 1月 29日		②		②			
			③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50220269	予算担当課	路政課
委託名	令和2年度道路台帳（8，9ブロック）平面図等修正業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	1,580,000		
2	(有)広和測地 (601637)	落札 1,400,000		
3	(有)参栄測量 (600191)	1,500,000		
4	(有)福陽コンサルタント (600206)	1,500,000		
5	牛坂測量(有) (600186)	1,450,000		

契約人	福島市上鳥渡字しのぶ台62番地の7 (有)広和測地 代表取締役 鈴木 聖			593-6126
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日	
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日	
		契約金額	1,540,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月25日 竣工 令和 3年 1月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50220270	予算担当課	環境施設整備室
委託名	福島市あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備事業に係る地下水等調査業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	協和ボーリング(株) (600478)	6,700,000		
2	株三本杉ジオテック (600479)	落札 6,000,000		
3	基礎地盤コンサルタント(株) 福島事務所 (600499)	7,330,000		
4	川崎地質(株) 福島営業所 (600257)	10,000,000		
5	国土防災技術(株) 福島支店 (600504)	8,500,000		
6	日栄地質測量設計(株) 福島営業所 (600224)	8,700,000		
7	東北ボーリング(株) 福島営業所 (600521)	7,300,000		
8	奥山ボーリング(株) 福島支店 (600498)	7,380,000		
9	株高田地研 福島営業所 (600512)	7,330,000		
10	株アサノ大成基礎エンジニアリング 福島営業所 (602077)	6,300,000		

契約人	福島市南矢野目字徳元田北4番地 株三本杉ジオテック 代表取締役 三本杉 裕 553-6138		
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日
		契約金額	6,600,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日 竣工 令和 3年 1月 29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50220271	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
委託名	金沢埋立処分地 活性炭吸着塔活性炭入替業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱中川工業所 (500992)	1,400,000		
2	㈱エフエー機工 (501435)	1,350,000		
3	㈱高槻 (501327)	落札 1,210,000		
4	㈱日東紡テクノ (601475)	1,570,000		
5	東日本ユニットサービス㈱ (600628)	1,450,000		
6	㈱丸福産業 (600590)	欠席		

契約人	福島市飯野町明治字池ノ入16番地の2 ㈱高槻 代表取締役 高槻 義男 562-3718		
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日
		契約金額	1,331,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日 竣工 令和 2年 10月 2日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50220272	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
委託名	金沢第二埋立処分場 活性炭吸着塔活性炭入替業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱中川工業所 (500992)	2,250,000		
2	㈱エフエー機工 (501435)	2,100,000		
3	㈱高槻 (501327)	2,050,000		
4	㈱日東紡テクノ (601475)	落札 1,750,000		
5	東日本ユニットサービス㈱ (600628)	2,100,000		
6	㈱丸福産業 (600590)	欠席		

契約人	郡山市富久山町久保田字本木71番地 ㈱日東紡テクノ 代表取締役 瀬島 幸男			024-922-1757
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日	
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日	
		契約金額	1,925,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日 竣工 令和 2年 10月 2日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50220273	予算担当課	人事課
委託名	福島市職員採用パンフレット・ポスター・PR動画作成業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	キング印刷(株) (601013)	1,510,000		
2	株民報アド (601567)	1,520,000		
3	株第一印刷 (601299)	1,555,000		
4	株山川印刷所 (601193)	1,580,000		
5	陽光社印刷(株) (601185)	1,715,000		
6	株日進堂印刷所 (601301)	落札 1,433,000		

契約人	福島市庄野字柿場1番地の1 株日進堂印刷所 代表取締役社長 佐久間 信幸			594-2211				
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日					
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日					
		契約金額	1,576,300円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 3年 3月 31日		②		②			
			③		③			
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50220274	予算担当課	環境課
委託名	クールチョイス普及啓発事業業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株大清プロダクション (601639)	辞退		
2	株アトリエ・オレンジ (602151)	辞退		
3	株オリエンタル・エージェンシー (601151)	辞退		
4	株プランニングA (601702)	辞退		
5	株民報アド (601567)	落札 6,948,000		
6	株アド・プロダクション (600729)	11,570,000		
7	オフィス フォー・ワード (601448)	9,898,420		
8	有エムティーエフ (601409)	欠席		
9	デジタルクリエイションフジワラ(株) (602196)	辞退		
10	株エス・シー・シー (602120)	7,580,000		

契約人	福島市太田町13番17号 株民報アド 代表取締役社長 矢森 真人 531-4310		
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日
		契約金額	7,642,800円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日 竣工 令和 3年 2月 12日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		