

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210167	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	あったか湯本湯樋改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱梅津工業 (500329)	1,850,000	1,380,000	
2	㈱亀岡工務店 (500016)	辞退		
3	㈱宍戸工務店 (500346)	1,400,000	落札 1,360,000	
4	㈱青木建業所 (500323)	辞退		
5	片寄建設㈱ (500334)	辞退		
6	㈱樋ノ口建設 (500365)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字遠原二18番地 ㈱宍戸工務店 代表取締役 宍戸 章治			591-3351
指名月日	令和 2年 7月 20日	現説月日	令和 2年 7月 22日	
入札月日	令和 2年 7月 30日	契約月日	令和 2年 8月 4日	
予定価格	1,496,000円		契約金額	1,496,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 4日 竣工 令和 2年10月30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210168	予算担当課	長寿福祉課
工事名	春日町デイサービスセンター高圧受変電設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	六洋電気(株) (500591)	2,600,000		
2	株福南電気 (500582)	欠席		
3	株佐藤電気商会 (500564)	2,700,000		
4	株電工社 (500574)	2,150,000		
5	ミツワ電気(有) (500729)	落札 1,388,000		
6	株齋藤電機 (500788)	2,949,000		

契約人	福島市北中央一丁目7番地 ミツワ電気(有) 代表取締役 梅津 春男			531-1652
指名月日	令和 2年 7月 20日	現説月日	令和 2年 7月 22日	
入札月日	令和 2年 7月 30日	契約月日	令和 2年 8月 4日	
予定価格	1,903,000円		契約金額	1,526,800円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 4日 竣工 令和 2年10月16日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210169	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下釜雨水ポンプ場 直流電源装置更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	21,600,000		
2	広栄電設(株) (500561)	20,590,000		
3	株須南電設 (500568)	21,700,000		
4	六洋電気(株) (500591)	19,500,000		
5	株福南電気 (500582)	欠席		
6	株高電 (500570)	27,180,000		
7	株佐藤電気商会 (500564)	20,980,000		
8	株日高電設 (500579)	辞退		
9	株共電 (500698)	19,268,000		
10	北藤電設(株) (500585)	辞退		
11	株電工社 (500574)	19,250,000		
12	株齋藤電機 (500788)	落札 18,350,000		

契約人	福島市入江町6番21号 株齋藤電機 代表取締役 齋藤 高裕 535-0226		
指名月日	令和 2年 7月 20日	現説月日	令和 2年 7月 22日
入札月日	令和 2年 7月 30日	契約月日	令和 2年 8月 4日
予定価格	22,491,700円	契約金額	20,185,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 4日 竣工 令和 3年 1月 29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210170	予算担当課	道路保全課
工事名	未就学児緊急安全対策事業（東浜保育所外）市道東浜町7号線外 交通安全施設設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	辞退		
2	安齋土木(株) (501784)	辞退		
3	菅信建設(株) (501351)	辞退		
4	安西土木(株) (500003)	辞退		
5	株キスキ (502117)	辞退		
6	有尾形工務所 (500010)	辞退		
7	有山一建設 (500284)	辞退		
8	株北斗建設 (500073)	辞退		
9	渡喜建設(有) (500084)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 7月 20日			現説月日	令和 2年 7月 22日			
入札月日	令和 2年 7月 30日			契約月日				
				契約金額	0円			
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 8月 4日		変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	
	竣工	令和 2年 10月 16日			②		②	
					③		③	
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210171	予算担当課	道路保全課
工事名	人にやさしい道づくり事業 市道舟場町・山下町線歩道修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	落札 7,000,000		
2	株日新土建 (500058)	辞退		
3	安齋土木(株) (501784)	7,200,000		
4	ノオコー建設(株) (500061)	7,200,000		
5	菅信建設(株) (501351)	7,250,000		
6	信夫工業(株) (501575)	7,200,000		
7	和合建設工業(株) (500083)	7,300,000		
8	株東北企業 (500055)	7,180,000		
9	有広和建設 (500020)	7,250,000		

契約人	福島市御山字仲ノ町57番地の1 小林土木(株) 代表取締役 平井 竜太郎			534-2351
指名月日	令和 2年 7月 20日	現説月日	令和 2年 7月 22日	
入札月日	令和 2年 7月 30日	契約月日	令和 2年 8月 4日	
予定価格	7,934,300円		契約金額	7,700,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 4日 竣工 令和 3年 3月 12日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210172	予算担当課	道路保全課
工事名	市道大平山・岩谷線 道路法面修繕工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋土木(株) (501784)	3,000,000		
2	菅信建設(株) (501351)	3,230,000		
3	八巻興業(株) (500081)	3,120,000		
4	信夫工業(株) (501575)	落札 2,800,000		
5	株東北企業 (500055)	3,050,000		
6	株キスキ (502117)	3,050,000		
7	株北斗建設 (500073)	3,000,000		

契約人	福島市曾根田町7番31号 信夫工業(株) 代表取締役 伊藤 茂和			515-1071
指名月日	令和 2年 7月 20日	現説月日	令和 2年 7月 22日	
入札月日	令和 2年 7月 30日	契約月日	令和 2年 8月 4日	
予定価格	3,093,200円		契約金額	3,080,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 4日 竣工 令和 2年 11月 13日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210173	予算担当課	道路保全課
工事名	市道六角・石台森線 道路災害復旧（台風19号関連）湯ヶ原地区工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	2,250,000	辞退	
2	一新建設(株) (500004)	2,150,000	辞退	
3	株半澤工務店 (500062)	2,200,000	2,030,000	
4	有丸清渡辺土建 (500075)	2,050,000	落札 1,950,000	
5	有太富建設 (500048)	2,170,000	辞退	
6	有尾形工務所 (500010)	2,230,000	辞退	

契約人	福島市永井川字光白1番地の1 有丸清渡辺土建 代表取締役 渡辺 清			546-1128
指名月日	令和 2年 7月 20日	現説月日	令和 2年 7月 22日	
入札月日	令和 2年 7月 30日	契約月日	令和 2年 8月 4日	
予定価格	2,241,800円		契約金額	2,145,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 4日 竣工 令和 2年11月27日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210174	予算担当課	道路保全課
工事名	市道六角・石台森線 道路災害復旧（台風19号関連）沙羅目寄地区工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	1,700,000		
2	一新建設(株) (500004)	1,590,000		
3	株半澤工務店 (500062)	1,650,000		
4	有丸清渡辺土建 (500075)	落札 1,500,000		
5	有太富建設 (500048)	1,590,000		
6	有尾形工務所 (500010)	1,620,000		

契約人	福島市永井川字光白1番地の1 有丸清渡辺土建 代表取締役 渡辺 清			546-1128
指名月日	令和 2年 7月 20日	現説月日	令和 2年 7月 22日	
入札月日	令和 2年 7月 30日	契約月日	令和 2年 8月 4日	
予定価格	1,665,400円		契約金額	1,650,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 4日 竣工 令和 2年 11月 27日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210175	予算担当課	道路保全課
工事名	市道向清水上・日向前線 道路災害復旧（台風19号関連）工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	2,350,000		
2	一新建設(株) (500004)	落札 2,100,000		
3	株半澤工務店 (500062)	2,230,000		
4	有丸清渡辺土建 (500075)	2,280,000		
5	有太富建設 (500048)	2,230,000		
6	株加藤組 (500014)	2,250,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明			593-4511
指名月日	令和 2年 7月 20日	現説月日	令和 2年 7月 22日	
入札月日	令和 2年 7月 30日	契約月日	令和 2年 8月 4日	
予定価格	2,339,700円		契約金額	2,310,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 4日 竣工 令和 2年12月25日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210176	予算担当課	道路建設課
工事名	市道西原・高木1号線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	(株)日新土建 (500058)	落札 5,400,000		
3	菅信建設(株) (501351)	5,950,000		
4	安西土木(株) (500003)	5,700,000		
5	信夫工業(株) (501575)	5,770,000		
6	(株)東北企業 (500055)	5,700,000		
7	(株)キスキ (502117)	5,650,000		
8	(有)山一建設 (500284)	5,550,000		
9	(株)北斗建設 (500073)	5,600,000		

契約人	福島市南沢又字前田13番地7 (株)日新土建 代表取締役 桃井 三夫 557-5511		
指名月日	令和 2年 7月 20日	現説月日	令和 2年 7月 22日
入札月日	令和 2年 7月 30日	契約月日	令和 2年 8月 4日
予定価格	6,010,400円	契約金額	5,940,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 4日 竣工 令和 2年 12月 7日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210177	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和2年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-1）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	18,500,000		
2	株半澤工務店 (500062)	19,000,000		
3	株丸立渡辺組 (500076)	18,800,000		
4	一新建設(株) (500004)	18,800,000		
5	有交友会建設 (500019)	18,850,000		
6	有丸清渡辺土建 (500075)	18,850,000		
7	有大富建設 (500048)	18,700,000		
8	信陵建設(株) (500036)	18,900,000		
9	大宝建設(株) (500041)	18,800,000		
10	大和工業(株) (500050)	18,600,000		
11	渡喜建設(有) (500084)	18,650,000		
12	株東北企業 (500055)	落札 18,300,000		

契約人	福島市野田町字道端20番地 株東北企業 代表取締役 渡辺 喜三郎			573-0401
指名月日	令和 2年 7月 20日	現説月日	令和 2年 7月 22日	
入札月日	令和 2年 7月 30日	契約月日	令和 2年 8月 4日	
予定価格	20,354,400円		契約金額	20,130,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 4日 竣工 令和 3年 1月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210178	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和2年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-3）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (500022)	辞退		
2	株紺野工務所 (500024)	辞退		
3	福新建設(株) (500069)	21,900,000		
4	安西土木(株) (500003)	21,500,000		
5	広成建設(株) (500237)	辞退		
6	有共栄建設 (501378)	22,170,000		
7	信陵建設(株) (500036)	21,600,000		
8	福島舗装(株) (500067)	21,590,000		
9	株大内建設 (500006)	22,100,000		
10	株北斗建設 (500073)	落札 21,000,000		
11	株瀬川建設 (500040)	21,900,000		
12	有山一建設 (500284)	21,790,000		

契約人	福島市御山字井戸上39番地 株北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一			536-4308
指名月日	令和 2年 7月 20日	現説月日	令和 2年 7月 22日	
入札月日	令和 2年 7月 30日	契約月日	令和 2年 8月 4日	
予定価格	23,366,200円		契約金額	23,100,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 4日 竣工 令和 3年 1月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				