

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210186	予算担当課	長寿福祉課
工事名	南沢又デイサービスセンター無圧式温水機取替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	倉島設備(株) (500808)	8,500,000	8,000,000	
2	第一温調工業(株) (500816)	8,190,000	7,600,000	
3	株光和設備工業所 (500810)	8,500,000	8,100,000	
4	有伊達設備工業所 (500817)	8,600,000	辞退	
5	協栄設備(株) (500805)	9,000,000	辞退	
6	株小栗設備工業所 (500803)	辞退		
7	株斎庄設備 (500969)	9,000,000	辞退	
8	株日本ブライト (500826)	8,400,000	辞退	
9	有東北カンキョー (500986)	辞退		

契約人	不調				
指名月日	令和 2年 8月 3日		現説月日	令和 2年 8月 6日	
入札月日	令和 2年 8月 20日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 8月 25日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 12月 18日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210187	予算担当課	市場管理課
工事名	公設地方卸売市場 電動式重量シャッター改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱ニーズ (502006)	辞退		
2	㈲青木建業所 (500323)	辞退		
3	片寄建設㈱ (500334)	10,920,000	辞退	
4	㈱エイタック (500489)	辞退		
5	㈱安藤組 (500326)	辞退		
6	新広建設㈱ (500348)	10,500,000	10,300,000	
7	丸良建設㈱ (501580)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日					
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日						
		契約金額	0円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	竣工		②		②			
	令和 2年 11月 27日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210188	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第二小学校屋内運動場耐震補強工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤工業(株) (500030)	辞退		
2	会津建設(株) (500322)	辞退		
3	株梅津工業 (500329)	辞退		
4	株亀岡工務店 (500016)	辞退		
5	松崎建設(株) (500370)	辞退		
6	株黒澤工務店 (500341)	辞退		
7	守工業(株) (500998)	辞退		
8	株穴戸工務店 (500346)	辞退		
9	丸良建設(株) (501580)	辞退		
10	高橋建業(株) (500354)	辞退		
11	有樋ノ口建設 (500365)	辞退		
12	有渡利建設 (500377)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 2年 8月 3日		現説月日	令和 2年 8月 6日	
入札月日	令和 2年 8月 20日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 8月 25日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 3年 2月 12日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210189	予算担当課	こども家庭課
工事名	こども発達支援センター旧館解体工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤工業(株) (500030)	辞退		
2	菅野建設(株) (500338)	辞退		
3	株晃建設 (500364)	辞退		
4	会津建設(株) (500322)	辞退		
5	株古俣工務店 (500343)	辞退		
6	松崎建設(株) (500370)	辞退		
7	株大丸工務店 (500356)	辞退		
8	株亀岡工務店 (500016)	辞退		
9	株黒澤工務店 (500341)	辞退		
10	阿部建材工業(株) (500002)		19,000,000	
11	株ヤスタ創建 (501497)		29,000,000	
12	有小林組 (500245)	落札	18,500,000	

契約人	福島市飯坂町湯野字鼻毛2番地の5 有小林組 代表取締役 小林 正			542-8222
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日	
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日	
予定価格	24,992,000円		契約金額	20,350,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日 竣工 令和 3年 1月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210190	予算担当課	下水道管理センター
工事名	飯坂1号マンホールポンプ取替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	太三機工(株) 福島営業所 (500896)	4,930,000		
2	(株)中川工業所 (500992)	5,000,000		
3	(株)エフエー機工 (501435)	4,550,000		
4	(株)ウォーターエージェンシー 福島営業所 (500445)	4,500,000		
5	協業組合アクアテック栗原 (502000)	落札 4,200,000		
6	東北藤吉工業(株) 福島支店 (500902)	5,050,000		
7	(株)南東北クボタ 福島支店 (501005)	4,750,000		

契約人	宮城県栗原市築館伊豆三丁目1番5号 協業組合アクアテック栗原 代表理事 佐藤 正明			573-9278
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日	
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日	
予定価格	4,873,000円		契約金額	4,620,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日 竣工 令和 2年 12月 25日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210191	予算担当課	総務管理課
工事名	令和2年度 中央西地区仮置場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	(株)日新土建 (500058)	辞退		
3	富久泉工業(株) (500070)	8,400,000		
4	菅信建設(株) (501351)	8,150,000		
5	(株)渡辺土木 (500085)	8,340,000		
6	信夫工業(株) (501575)	落札 7,950,000		
7	(株)東北企業 (500055)	8,280,000		
8	(株)キスキ (502117)	辞退		
9	(株)北斗建設 (500073)	8,350,000		
10	渡喜建設(有) (500084)	8,270,000		

契約人	福島市曾根田町7番31号 信夫工業(株) 代表取締役 伊藤 茂和			515-1071
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日	
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日	
予定価格	8,754,900円		契約金額	8,745,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日 竣工 令和 2年 11月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210192	予算担当課	公園緑地課
工事名	飯野堰堤公園遊歩道修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	落札 4,520,000		
2	(有)松本建設 (501781)	5,200,000		
3	(有)酒田工業 (500227)	5,050,000		
4	榊加藤組 (500014)	5,250,000		
5	榊渡政建設 (501783)	5,180,000		
6	榊松崎建材 (500106)	5,180,000		
7	榊大河内建設 (501780)	5,080,000		

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫			562-2341
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日	
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日	
予定価格	4,994,000円		契約金額	4,972,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日 竣工 令和 2年 12月 4日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210193	予算担当課	消防総務課
工事名	第35分団（平田）下辻防火水槽有蓋化工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	4,250,000	辞退	
2	一新建設(株) (500004)	4,200,000	辞退	
3	株半澤工務店 (500062)	4,150,000	辞退	
4	有丸清渡辺土建 (500075)	4,100,000	3,980,000	
5	有大富建設 (500048)	4,000,000	3,950,000	
6	有酒田工業 (500227)	4,100,000	辞退	
7	株加藤組 (500014)	4,200,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 2年 8月 3日		現説月日	令和 2年 8月 6日	
入札月日	令和 2年 8月 20日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 8月 25日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 3年 3月 12日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210194	予算担当課	道路保全課
工事名	市道岡部・山ノ入線 道路舗装修繕工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)モチヂ建設 (500078)	落札 2,070,000		
2	(有)前畑 (500250)	2,340,000		
3	(有)広和建设 (500020)	2,250,000		
4	(有)北美建設 (501286)	2,190,000		
5	(有)八巻建設 (500080)	2,210,000		
6	吾妻工業(有) (502060)	2,270,000		

契約人	福島市岡部字上条71番地の2 (有)モチヂ建設 代表取締役 児玉 善幸			534-8474
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日	
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日	
予定価格	2,325,400円		契約金額	2,277,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日 竣工 令和 2年 11月 6日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210195	予算担当課	道路建設課
工事名	市道上原・町仁井田線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	8,700,000		
2	東信建設(株) (500054)	8,750,000		
3	一新建設(株) (500004)	8,600,000		
4	榊半澤工務店 (500062)	8,700,000		
5	榊渡辺土木 (500085)	8,620,000		
6	有丸清渡辺土建 (500075)	9,000,000		
7	大宝建設(株) (500041)	8,800,000		
8	有太富建設 (500048)	8,560,000		
9	有尾形工務所 (500010)	8,750,000		
10	渡喜建設(有) (500084)	落札 8,400,000		

契約人	福島市仁井田字北島71番地 渡喜建設(有) 代表取締役 渡辺 幸則			535-2634
指名月日	令和 2年 8月 3日	現説月日	令和 2年 8月 6日	
入札月日	令和 2年 8月 20日	契約月日	令和 2年 8月 25日	
予定価格	9,373,100円		契約金額	9,240,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 8月 25日 竣工 令和 3年 2月 19日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				