入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０２１０２０１	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業　市道南町・佐倉下線　道路舗装修繕工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	東信建設㈱ (500054)	15,600,000		
2	富久泉工業㈱ (500070)	15,600,000		
3	信夫工業㈱ (501575)	15,700,000		
4	一新建設㈱ (500004)	15,500,000		
5	㈲交友会建設 (500019)	15,700,000		
6	㈲丸清渡辺土建 (500075)	15,650,000		
7	㈱半澤工務店 (500062)	15,900,000		
8	㈲大富建設 (500048)	15,590,000		
9	㈱亀岡工務店 (500016)	15,900,000		
10	㈱渡辺土木 (500085)	落札 15,250,000		
11	㈱東北企業 (500055)	15,720,000		
12	尾形工業㈱ (500011)	15,800,000		

契 約 人	福島市仁井田字前林川原２番地の８ ㈱渡辺土木 代表取締役　　渡辺　兼光　　535-5175				
指名月日	令和　２年　８月　１７日	現説月日	令和　２年　８月　２０日		
入札月日	令和　２年　８月　２７日	契約月日	令和　２年　９月　１日		
予定価格	１６，９４２，２００円	契約金額	１６，７７５，０００円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　２年　９月　１日 竣工 令和　２年１２月１１日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０２１０２０２	予算担当課	道路保全課
工事名	市道源田内前・上合田線　道路法面修繕工事（台風１９号関連）		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	7,600,000		
2	大佐藤建設㈲ (501778)	7,450,000		
3	㈲松本建設 (501781)	7,340,000		
4	大和工業㈱ (500050)	7,600,000		
5	㈲酒田工業 (500227)	7,400,000		
6	㈱加藤組 (500014)	7,500,000		
7	㈱渡政建設 (501783)	7,500,000		
8	㈱松崎建材 (500106)	7,500,000		
9	㈱大河内建設 (501780)	落札 7,200,000		

契 約 人	福島市飯野町大久保字北町３６番地 ㈱大河内建設 代表取締役　　大河内　昭則　　562-3208				
指名月日	令和　２年　８月　１７日	現説月日	令和　２年　８月　２０日		
入札月日	令和　２年　８月　２７日	契約月日	令和　２年　９月　１日		
予定価格	７，９６７，３００円	契約金額	７，９２０，０００円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　２年　９月　１日 竣工 令和　２年１２月１１日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０２１０２０３	予算担当課	道路建設課
工事名	市道　竹ノ森１号線　道路改良工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈲交友会建設 (500019)	4,470,000		
2	㈱亀岡工務店 (500016)	4,500,000		
3	㈱ヤスタ創建 (501497)	4,470,000		
4	後藤土木㈱ (500027)	4,400,000		
5	八島建設工業㈱ (501289)	4,580,000		
6	尾形工業㈱ (500011)	落札 4,260,000		
7	吾妻造林㈲ (500299)	4,450,000		

契 約 人	福島市佐原字五下原２番地の１５ 尾形工業㈱ 代表取締役　　尾形　清一郎　　593-2542				
指名月日	令和　２年　８月　１７日	現説月日	令和　２年　８月　２０日		
入札月日	令和　２年　８月　２７日	契約月日	令和　２年　９月　１日		
予定価格	４，８９１，７００円	契約金額	４，６８６，０００円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　２年　９月　１日 竣工 令和　２年１２月２１日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０２１０２０４	予算担当課	道路建設課
工事名	市道　大旦・上岡本線　道路改良工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	多田建設㈱ (500046)	6,200,000	5,990,000	
2	八巻興業㈱ (500081)	6,210,000	辞退	
3	㈲モチヂ建設 (500078)	6,300,000	辞退	
4	㈱福島重車輌 (500068)	6,300,000	5,980,000	
5	㈲前畑 (500250)	6,300,000	辞退	
6	㈲北美建設 (501286)	6,190,000	5,950,000	
7	㈲八巻建設 (500080)	6,000,000	落札 5,900,000	
8	吾妻工業㈲ (502060)	6,220,000	辞退	

契 約 人	福島市岡部字中条７１番地の２ ㈲八巻建設 代表取締役　　八巻　玖美　　534-4613				
指名月日	令和　２年　８月　１７日	現説月日	令和　２年　８月　２０日		
入札月日	令和　２年　８月　２７日	契約月日	令和　２年　９月　１日		
予定価格	６，５６４，８００円	契約金額	６，４９０，０００円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　２年　９月　１日 竣工 令和　３年　１月２９日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０２１０２０５	予算担当課	下水道管理センター
工事名	瀬上１号マンホールポンプ取替工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	東北機電工業㈱　福島営業所 (501004)	4,530,000		
2	㈱南東北クボタ　福島支店 (501005)	落札 3,600,000		
3	㈱常磐エンジニアリング (501047)	欠席		
4	㈱中川工業所 (500992)	4,000,000		
5	㈱エフエー機工 (501435)	3,980,000		
6	㈱ウォーターエージェンシー　福島営業所 (500445)	3,700,000		
7	協業組合アクアテック栗原 (502000)	3,920,000		

契約人	郡山市日和田町高倉字杉下１６番地の１ ㈱南東北クボタ　福島支店 支店長　　吉田　功　　024-968-1030				
指名月日	令和　２年　８月　１７日	現説月日	令和　２年　８月　２０日		
入札月日	令和　２年　８月　２７日	契約月日	令和　２年　９月　１日		
予定価格	４，２５２，６００円	契約金額	３，９６０，０００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　２年　９月　１日 竣工 令和　２年１２月２５日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					