

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210218	予算担当課	道路保全課
工事名	市道仲塚峠線 道路法面修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	2,620,000		
2	(有)松本建設 (501781)	落札 2,450,000		
3	(株)加藤組 (500014)	辞退		
4	(株)渡政建設 (501783)	2,620,000		
5	(株)松崎建材 (500106)	2,650,000		
6	(株)大河内建設 (501780)	欠席		

契約人	福島市飯野町青木字小武木110番地 (有)松本建設 代表取締役 松本 康弘			562-3931
指名月日	令和 2年 8月 24日	現説月日	令和 2年 8月 27日	
入札月日	令和 2年 9月 3日	契約月日	令和 2年 9月 8日	
予定価格	2,769,800円		契約金額	2,695,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月 8日 竣工 令和 2年 12月 4日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210219	予算担当課	道路保全課
工事名	市道大極・船場線 道路側溝（蓋掛）工事（金沢埋立処分地関連）2工区		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	落札 1,750,000		
2	大和工業㈱ (500050)	1,770,000		
3	有酒田工業 (500227)	1,900,000		
4	㈱加藤組 (500014)	2,000,000		
5	㈱松崎建材 (500106)	辞退		
6	㈱テクノサイコー (502111)	2,080,000		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 ㈱丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333
指名月日	令和 2年 8月 24日	現説月日	令和 2年 8月 27日	
入札月日	令和 2年 9月 3日	契約月日	令和 2年 9月 8日	
予定価格	2,362,800円		契約金額	1,925,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月 8日 竣工 令和 2年11月20日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210220	予算担当課	消防総務課
工事名	福島消防署清水分署整備工事（地盤改良）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤工業(株) (500030)	6,900,000	6,500,000	
2	菅野建設(株) (500338)	辞退		
3	株晃建設 (500364)	辞退		
4	株古俣工務店 (500343)	7,900,000	辞退	
5	会津建設(株) (500322)	辞退		
6	亀谷建設(株) (500336)	辞退		
7	株亀岡工務店 (500016)	辞退		
8	松崎建設(株) (500370)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 2年 8月 24日		現説月日	令和 2年 8月 27日	
入札月日	令和 2年 9月 3日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 9月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 11月 27日		②	
				③	
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210221	予算担当課	河川課
工事名	福島市まるごとまちごとハザードマップ標識設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (500033)	11,600,000		
2	東開クレテック(株) (500052)	11,300,000		
3	福島ライン(有) (500280)	欠席		
4	旭産業(株) (501184)	落札 11,220,000		
5	光和産業(株) (501188)	11,773,000		
6	(株)シンワ (501191)	11,760,000		
7	(株)高野塗装店 (501192)	11,330,000		
8	道路産業(有) (501195)	11,750,000		
9	福島交安(株) (501198)	11,500,000		
10	(株)テクノロード (501398)	11,440,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上20番地 旭産業(株) 代表取締役 宍戸 弘樹			546-3346
指名月日	令和 2年 8月 24日	現説月日	令和 2年 8月 27日	
入札月日	令和 2年 9月 3日	契約月日	令和 2年 9月 8日	
予定価格	13,050,400円		契約金額	12,342,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月 8日 竣工 令和 3年 2月 26日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210222	予算担当課	教育施設管理課
工事名	東部学校給食センター受変電設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	8,200,000		
2	広栄電設(株) (500561)	8,390,000		
3	株須南電設 (500568)	8,527,000		
4	六洋電気(株) (500591)	9,200,000		
5	株福南電気 (500582)	落札 6,850,000		
6	株高電 (500570)	7,910,000		
7	株佐藤電気商会 (500564)	8,300,000		
8	福島ノーミ(株) (501332)	9,350,000		
9	株電工社 (500574)	7,480,000		
10	株舟山電設工業 (500584)	8,900,000		

契約人	福島市鳥谷野字館38番地の1 株福南電気 代表取締役 野地 利彦 546-1783		
指名月日	令和 2年 8月 24日	現説月日	令和 2年 8月 27日
入札月日	令和 2年 9月 3日	契約月日	令和 2年 9月 8日
予定価格	8,327,000円	契約金額	7,535,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月 8日 竣工 令和 2年 12月 15日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210223	予算担当課	障がい福祉課
工事名	腰の浜会館2階系統空調設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	第一温調工業(株) (500816)	3,850,000	辞退	
2	コバックス(株) (500844)	3,890,000	辞退	
3	日新配管工事(株) (500824)	3,750,000	3,650,000	
4	榊東北メンテナンス (500819)	3,800,000	辞退	
5	オークラ工業(株) (500801)	3,800,000	3,700,000	
6	有(三)和設備 (500811)	3,790,000	3,710,000	
7	倉島設備(株) (500808)	3,840,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 2年 8月 24日		現説月日	令和 2年 8月 27日	
入札月日	令和 2年 9月 3日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 9月 8日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 2年 11月 16日		②	
				③	
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210224	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	つちゆロードパーク深井戸水中ポンプ改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)高田地研 福島営業所 (501272)	落札 3,330,000		
2	文化設備工業(株) (500834)	3,450,000		
3	協栄設備(株) (500805)	3,500,000		
4	(株)中川工業所 (500992)	3,450,000		
5	(有)荒井設備工業所 (500797)	3,400,000		
6	中央設備(株) (500818)	3,500,000		
7	(株)フクセツ (501753)	3,550,000		

契約人	福島市五老内町9番4号 (株)高田地研 福島営業所 所長 富田 敏広			531-1421
指名月日	令和 2年 8月 24日	現説月日	令和 2年 8月 27日	
入札月日	令和 2年 9月 3日	契約月日	令和 2年 9月 8日	
予定価格	3,806,000円		契約金額	3,663,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月 8日 竣工 令和 2年12月25日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				