

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210227	予算担当課	道路建設課
工事名	市道鍛冶合内線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	8,300,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	8,150,000		
3	有松本建設 (501781)	落札 8,000,000		
4	大和工業(株) (500050)	8,400,000		
5	有酒田工業 (500227)	無効		
6	株加藤組 (500014)	8,300,000		
7	株渡政建設 (501783)	8,370,000		
8	株松崎建材 (500106)	8,320,000		
9	株大河内建設 (501780)	8,200,000		

契約人	福島市飯野町青木字小武木110番地 (有)松本建設 代表取締役 松本 康弘			562-3931
指名月日	令和 2年 8月 31日	現説月日	令和 2年 9月 3日	
入札月日	令和 2年 9月 10日	契約月日	令和 2年 9月 15日	
予定価格	8,954,000円		契約金額	8,800,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月 15日 竣工 令和 3年 2月 19日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210228	予算担当課	道路建設課
工事名	市道川原内・下川原線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	落札 12,900,000		
2	東信建設(株) (500054)	13,400,000		
3	株古俣工務店 (500343)	13,500,000		
4	一新建設(株) (500004)	13,150,000		
5	株半澤工務店 (500062)	13,500,000		
6	株渡辺土木 (500085)	13,050,000		
7	株亀岡工務店 (500016)	13,420,000		
8	有丸清渡辺土建 (500075)	13,500,000		
9	大宝建設(株) (500041)	13,500,000		
10	有太富建設 (500048)	13,270,000		
11	尾形工業(株) (500011)	13,400,000		
12	有尾形工務所 (500010)	13,350,000		

契約人	福島市仁井田字谷地南15番地 富久泉工業(株) 代表取締役 石河 徳雄			544-2111
指名月日	令和 2年 8月 31日	現説月日	令和 2年 9月 3日	
入札月日	令和 2年 9月 10日	契約月日	令和 2年 9月 15日	
予定価格	14,214,200円		契約金額	14,190,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月 15日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210229	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和2年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起-2）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	10,000,000		
2	東信建設(株) (500054)	10,300,000		
3	株半澤工務店 (500062)	10,200,000		
4	ノオコー建設(株) (500061)	10,130,000		
5	一新建設(株) (500004)	10,300,000		
6	有丸清渡辺土建 (500075)	10,100,000		
7	大宝建設(株) (500041)	落札 9,700,000		落札
8	有広和建設 (500020)	10,100,000		
9	渡喜建設(有) (500084)	9,950,000		
10	和合建設工業(株) (500083)	10,130,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清			545-5521
指名月日	令和 2年 8月 31日	現説月日	令和 2年 9月 3日	
入札月日	令和 2年 9月 10日	契約月日	令和 2年 9月 15日	
予定価格	10,803,100円		契約金額	10,670,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月15日 竣工 令和 3年 1月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210230	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和2年度 北沢又字門前地内下水道本管布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	小林土木(株) (500023)	辞退		
3	(株)日新土建 (500058)	辞退		
4	(株)紺野工務所 (500024)	辞退		
5	安西土木(株) (500003)	10,800,000		
6	広成建設(株) (500237)	辞退		
7	(株)斎藤建設工業所 (500029)	11,680,000		
8	(有)共栄建設 (501378)	11,200,000		
9	福島舗装(株) (500067)	11,300,000		
10	(株)北斗建設 (500073)	11,800,000		
11	(株)瀬川建設 (500040)	11,120,000		
12	(有)山一建設 (500284)	落札 10,500,000		

契約人	福島市笹谷字橋本1番地 (有)山一建設 代表取締役 佐藤 一馬 557-6425		
指名月日	令和 2年 8月 31日	現説月日	令和 2年 9月 3日
入札月日	令和 2年 9月 10日	契約月日	令和 2年 9月 15日
予定価格	12,109,900円	契約金額	11,550,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月15日 竣工 令和 3年 1月29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210231	予算担当課	道路保全課
工事名	市道沢田・壇ノ腰線冠水警告表示板設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	13,800,000		
2	広栄電設(株) (500561)	13,800,000		
3	株須南電設 (500568)	15,481,000		
4	六洋電気(株) (500591)	17,400,000		
5	株福南電気 (500582)	17,550,000		
6	株高電 (500570)	17,946,000		
7	株日高電設 (500579)	辞退		
8	北藤電設(株) (500585)	辞退		
9	株システムテクノ福島 (501448)	15,590,000		
10	広山電設工業(株) (500740)	落札 12,350,000		
11	株電工社 (500574)	12,600,000		
12	株六信電気 (500590)	辞退		

契約人	福島市町庭坂字狐林1番地の4 広山電設工業(株) 代表取締役 広沢 成夫			591-4576
指名月日	令和 2年 8月 31日	現説月日	令和 2年 9月 3日	
入札月日	令和 2年 9月 10日	契約月日	令和 2年 9月 15日	
予定価格	13,860,000円		契約金額	13,585,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月 15日 竣工 令和 3年 2月 15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				