

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210207	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 市道湯野・平野線道路舗装修繕工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 最低制限価格 事後公表		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	21,800,000		
2	㈱紺野工務所 (500024)	落札 21,680,000		
3	福島舗装(株) (500067)	21,700,000		
4	多田建設(株) (500046)	22,110,000		
5	㈱大内建設 (500006)	24,800,000		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 ㈱紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄 542-5404		
資格確認日	令和 2年 9月 7日	閲覧月日	令和 2年 8月 18日から 令和 2年 8月 26日まで
入札月日	令和 2年 9月 16日	契約月日	令和 2年 9月 18日
予定価格	27,152,400円	契約金額	23,848,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月18日 竣工 令和 3年 1月29日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	50210208	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道北沢又・丸子線 道路舗装修繕工事		
概 要	工事 I 型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱キスキ (502117)	落札 22,480,000		
2	富久泉工業㈱ (500070)	25,000,000		
3	㈱北斗建設 (500073)	24,000,000		
4	多田建設㈱ (500046)	22,978,000		

契約人	福島市御山字沢田8番5 ㈱キスキ 代表取締役 来次 馨					563-3886
資格確認 月 日	令和 2年 9月 7日		閲覧月日	令和 2年 8月 18日から 令和 2年 8月 26日まで		
入札月日	令和 2年 9月 16日		契約月日	令和 2年 9月 18日		
予定価格	28,085,200円		契約金額	24,728,000円		
変更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円	
	② 円		② 円		② 円	
	③ 円		③ 円		③ 円	
履行期間	着工 令和 2年 9月18日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①	
	竣工 令和 2年12月11日		②		②	
			③		③	
備 考						

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210209	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 荒井小学校通学路（市道荒井・太平寺線）安全対策工事		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札 最低制限価格		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)交友会建設 (500019)	落札 26,200,000		

契約人	福島市荒井字北峠原10番地 (有)交友会建設 代表取締役 阿部 友弘 593-1538			
資格確認日	令和 2年 9月 7日	閲覧月日	令和 2年 8月 18日から 令和 2年 8月 26日まで	
入札月日	令和 2年 9月 16日	契約月日	令和 2年 9月 18日	
予定価格	28,827,700円		契約金額	28,820,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月 18日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	50210210	予算担当課	道路保全課
工事名	市道舟場線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	和合建設工業株式会社 (500083)	48,500,000		
2	信夫工業株式会社 (501575)	落札 48,000,000		

契約人	福島市曾根田町7番31号 信夫工業株式会社 代表取締役 伊藤 茂和			515-1071
資格確認日	令和2年9月7日	閲覧月日	令和2年8月18日から 令和2年8月26日まで	
入札月日	令和2年9月16日	契約月日	令和2年9月18日	
予定価格	57,571,800円		契約金額	52,800,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和2年9月18日 竣工 令和3年3月18日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				