

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210251	予算担当課	道路保全課
工事名	社総金（防災・安全）市道戸石線（戸石橋）橋梁補修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	7,500,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	辞退		
3	有松本建設 (501781)	辞退		
4	大和工業(株) (500050)	辞退		
5	有酒田工業 (500227)	辞退		
6	株加藤組 (500014)	辞退		
7	株渡政建設 (501783)	辞退		
8	株松崎建材 (500106)	欠席		
9	株大河内建設 (501780)	辞退		

契約人	不成立				
指名月日	令和 2年 9月 14日		現説月日	令和 2年 9月 17日	
入札月日	令和 2年 9月 24日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月 29日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 3年 1月 29日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210252	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道笹谷3号線（金谷橋）橋梁補修工事（鋼上部工）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	寿建設㈱ (500022)	12,800,000		
3	東開クレテック㈱ (500052)	辞退		
4	東鉄工業㈱ 福島営業所 (500176)	辞退		
5	東日本コンクリート㈱ 福島営業所 (500200)	辞退		
6	㈱大林組 東北支店 (500402)	欠席		
7	鹿島建設㈱ 東北支店 (500405)	辞退		
8	協三工業㈱ (500989)	11,850,000		
9	東開工業㈱ (500991)	落札 11,000,000		
10	JFEエンジニアリング㈱ 東北支店 (501082)	辞退		
11	旭産業㈱ (501184)	辞退		
12	㈱環境建設 福島支店 (501704)	辞退		

契約人	福島市佐倉下字観音堂11番地の3 東開工業㈱ 代表取締役 高野 次郎			593-4000
指名月日	令和 2年 9月 14日	現説月日	令和 2年 9月 17日	
入札月日	令和 2年 9月 24日	契約月日	令和 2年 9月 29日	
予定価格	13,427,700円		契約金額	12,100,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月 29日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210253	予算担当課	道路保全課
工事名	市道地蔵原・鍋釜線 道路法面修繕工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	22,300,000		
2	東信建設(株) (500054)	22,700,000		
3	株斎藤建設工業所 (500029)	23,000,000		
4	一新建設(株) (500004)	22,300,000		
5	株半澤工務店 (500062)	22,600,000		
6	有交友会建設 (500019)	落札 22,000,000		
7	株渡辺土木 (500085)	22,500,000		
8	株亀岡工務店 (500016)	辞退		
9	有丸清渡辺土建 (500075)	22,800,000		
10	株尾形建設 (500009)	22,500,000		
11	後藤土木(株) (500027)	22,300,000		
12	尾形工業(株) (500011)	22,400,000		

契約人	福島市荒井字北峠原10番地 有交友会建設 代表取締役 阿部 友弘			593-1538
指名月日	令和 2年 9月 14日	現説月日	令和 2年 9月 17日	
入札月日	令和 2年 9月 24日	契約月日	令和 2年 9月 29日	
予定価格	24,205,500円		契約金額	24,200,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月 29日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210254	予算担当課	道路保全課
工事名	市道中田・絵馬平線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株式会社古侯工務店 (500343)	3,180,000		
2	株式会社ノオコー建設 (500061)	落札 2,900,000		
3	菅信建設株式会社 (501351)	3,100,000		
4	大宝建設株式会社 (500041)	3,300,000		
5	株式会社広和建设 (500020)	3,290,000		
6	和合建設工業株式会社 (500083)	3,240,000		
7	株式会社尾形工務所 (500010)	3,280,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 株式会社ノオコー建設 代表取締役 斎藤 智章			521-2255
指名月日	令和 2年 9月 14日	現説月日	令和 2年 9月 17日	
入札月日	令和 2年 9月 24日	契約月日	令和 2年 9月 29日	
予定価格	3,417,700円		契約金額	3,190,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月 29日 竣工 令和 2年 12月 25日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210255	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和2年度 私道公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起－8）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	14,000,000		
2	株日新土建 (500058)	辞退		
3	菅信建設(株) (501351)	14,500,000		
4	有交友会建設 (500019)	13,700,000		
5	安西土木(株) (500003)	13,800,000		
6	株斎藤建設工業所 (500029)	14,000,000		
7	八島建設工業(株) (501289)	落札 13,500,000		落札
8	株北斗建設 (500073)	14,800,000		
9	渡喜建設(有) (500084)	13,800,000		
10	株東北企業 (500055)	13,700,000		
11	後藤土木(株) (500027)	13,800,000		
12	有山一建設 (500284)	13,750,000		

契約人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業(株) 代表取締役 八島 信太郎			591-2379
指名月日	令和 2年 9月 14日	現説月日	令和 2年 9月 17日	
入札月日	令和 2年 9月 24日	契約月日	令和 2年 9月 29日	
予定価格	15,112,900円		契約金額	14,850,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月 29日 竣工 令和 3年 1月 29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210256	予算担当課	管財課
工事名	大波出張所建替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱晃建設 (500364)	辞退		
2	㈱古俣工務店 (500343)	辞退		
3	会津建設㈱ (500322)	18,300,000		
4	㈱宍戸工務店 (500346)	19,500,000		
5	㈱ニーズ (502006)	辞退		
6	ワタヨシ建設㈱ (500376)	落札 14,800,000		
7	丸良建設㈱ (501580)	失格 14,000,000		
8	㈲青木建業所 (500323)	辞退		
9	片寄建設㈱ (500334)	辞退		
10	㈲渡利建設 (500377)	辞退		
11	山田建築㈱ (500373)	辞退		
12	㈱柿沼工務店 (502119)	辞退		

契約人	福島市永井川字光白30番地の11 ワタヨシ建設㈱ 代表取締役 渡辺 秀樹			546-1373
指名月日	令和 2年 9月 14日	現説月日	令和 2年 9月 17日	
入札月日	令和 2年 9月 24日	契約月日	令和 2年 9月 29日	
予定価格	18,117,000円		契約金額	16,280,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 9月 29日 竣工 令和 3年 2月 26日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

