

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------------------|-------|--------------|
| 契約番号 | 50220354 | 予算担当課 | あらかわクリーンセンター |
| 委託名 | あらかわクリーンセンター資源化工場 年次点検整備業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|------------------|-----|----|
| 1 | 川崎重工業(株) 東北支社 (600841) | 決定 25,400,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------|---------------|--------------|---|
| 契約人 | 仙台市青葉区中央一丁目6番35号 川崎重工業(株) 東北支社 支社長 今井 基久 | | | 022-261-3611 | |
| 指名月日 | 令和 2年 10月 12日 | 現説月日 | 令和 2年 10月 15日 | | |
| 見積月日 | 令和 2年 10月 22日 | 契約月日 | 令和 2年 10月 27日 | | |
| | | 契約金額 | 27,940,000円 | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 2年10月27日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① |
| | 竣工 | | | | ② |
| | 令和 3年 3月19日 | | | | ③ |
| 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-------------------------------------|-------|--------|
| 契約番号 | 50220356 | 予算担当課 | 下水道総務課 |
| 委託名 | 令和2年度 福島市下水道ビジョン・後期アクションプログラム策定業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-----------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 日本水工設計(株) 福島事務所 (600349) | 決定 5,000,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|---------------|---|
| 契約人 | 福島市丸子字富塚前34番地の33 日本水工設計(株) 福島事務所 所長 沼尻 治 552-6401 | | | | |
| 指名月日 | 令和 2年 10月 12日 | | 現説月日 | 令和 2年 10月 15日 | |
| 見積月日 | 令和 2年 10月 22日 | | 契約月日 | 令和 2年 10月 27日 | |
| | | | 契約金額 | 5,500,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 变更后 履行期限 | 変更契約 月 日 | ① | |
| | 令和 2年10月27日 | | | ② | |
| | 竣工 | | | ③ | |
| | 令和 3年 3月12日 | | | | |
| 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | | | | |

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

| | | | |
|------|-------------------|-------|-----|
| 契約番号 | 50220357 | 予算担当課 | 環境課 |
| 委託名 | 非破壊式放射能測定装置点検業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 日栄工業(株) (701848) | 決定 3,420,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------|--------|---------------|--------|----------|
| 契約人 | 福島市下鳥渡字新町西33番1 日栄工業(株) 代表取締役 福原 修一 | | | | | 545-5692 |
| 指名月日 | 令和 2年 10月 12日 | | 現説月日 | 令和 2年 10月 15日 | | |
| 見積月日 | 令和 2年 10月 22日 | | 契約月日 | 令和 2年 10月 27日 | | |
| | | | 契約金額 | 3,762,000円 | | |
| 変更 工事価格 | ① 円 | 変更 契約額 | ① 円 | 増減額 | ① 円 | |
| | ② 円 | | ② 円 | | ② 円 | |
| | ③ 円 | | ③ 円 | | ③ 円 | |
| 履行期間 | 着工 令和 2年10月27日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | |
| | 竣工 令和 3年 1月29日 | | ② | | ② | |
| | | | ③ | | ③ | |
| 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---|-------|----------|
| 契約番号 | 50220360 | 予算担当課 | 中央学習センター |
| 委託名 | 2020年度 Fukushima Masters University Professor Dispatch Business Commission | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|-------------------------|---------------|-----|----|
| 1 | 株NHKプロモーション (601284) | 決定 965,600 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------|-----------|-------------|---------------|---|
| 契約人 | 東京都渋谷区神山町5-5 株NHKプロモーション 代表取締役社長 風谷 英隆 03-5790-6425 | | | | | |
| 指名月日 | 令和 2年 10月 12日 | | | 現説月日 | 令和 2年 10月 15日 | |
| 見積月日 | 令和 2年 10月 22日 | | | 契約月日 | 令和 2年 10月 27日 | |
| | | | | 契約金額 | 1,062,160円 | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 増減額 | 円 |
| | ② | 円 | | ② | | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | | 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 2年 10月 27日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | |
| | 竣工 | | ② | | ② | |
| | 令和 3年 3月 31日 | | ③ | | ③ | |
| 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--|-------|-------|
| 契約番号 | 50220361 | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 委託名 | 道路メンテナンス事業 市道荻久保入向・荻久保線（荻久保入向橋）外橋梁点検業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 渡辺エンジニアリング(株) (600211) | 落札 3,850,000 | | |
| 2 | 株阿部測量設計事務所 (600184) | 3,920,000 | | |
| 3 | 東邦測地(有) (600200) | 3,900,000 | | |
| 4 | 有佐藤測量設計事務所 (600190) | 3,920,000 | | |
| 5 | 有児玉測量事務所 (600188) | 4,000,000 | | |
| 6 | 旭測地(株) (600182) | 3,890,000 | | |
| 7 | 株大栄測地 (600387) | 3,900,000 | | |
| 8 | 株渡辺コンサルタンツ (600419) | 3,950,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------|---------------|-------------|-----|
| 契約人 | 福島市野田町七丁目4番69号 渡辺エンジニアリング(株) 代表取締役 重野 龍勇 | | | 535-2221 | |
| 指名月日 | 令和 2年 10月 12日 | 現説月日 | 令和 2年 10月 15日 | | |
| 入札月日 | 令和 2年 10月 22日 | 契約月日 | 令和 2年 10月 27日 | | |
| | | 契約金額 | 4,235,000円 | | |
| 変更 工事価格 | ① 円 | 変更 契約額 | ① 円 | 増減額 | ① 円 |
| | ② 円 | | ② 円 | | ② 円 |
| | ③ 円 | | ③ 円 | | ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 2年10月27日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① |
| | 竣工 | | ② | | ② |
| | 令和 3年 2月26日 | | ③ | | ③ |
| 備考 | | | | | |

入 札 結 果 (閱 覧 用)

| | | | |
|------|--------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50220362 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 委託名 | 瀬上小学校敷地開発行為等申請業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | (有)児玉測量事務所 (600188) | 2,900,000 | | |
| 2 | 株草野測器社 (601177) | 2,700,000 | | |
| 3 | 株新和測量 (600193) | 2,600,000 | | |
| 4 | (有)福島測量設計社 (600203) | 落札 2,500,000 | | |
| 5 | (有)信夫コンサルタント (600192) | 辞退 | | |
| 6 | 株東亜コンサルタント (600108) | 2,700,000 | | |
| 7 | 旭測地(株) (600182) | 2,750,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|---------------|-------------|---|-----|---|---|
| 契約人 | 福島市瀬上町字五月田51番地 (有)福島測量設計社 代表取締役 三浦 昭男 | | | 553-1339 | | | | |
| 指名月日 | 令和 2年 10月 12日 | 現説月日 | 令和 2年 10月 15日 | | | | | |
| 入札月日 | 令和 2年 10月 22日 | 契約月日 | 令和 2年 10月 27日 | | | | | |
| | | 契約金額 | 2,750,000円 | | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 2年10月27日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | | |
| | 竣工 | | ② | | ② | | | |
| | 令和 3年 2月12日 | | ③ | | ③ | | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|---------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50220363 | 予算担当課 | 農林整備課 |
| 委託名 | 令和2年度 森林環境整備事業全体計画作成等業務委託 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | アジア航測(株) 福島支店 (600245) | 5,850,000 | | |
| 2 | 川崎地質(株) 福島営業所 (600257) | 6,100,000 | | |
| 3 | 国際航業(株) 福島営業所 (600274) | 5,900,000 | | |
| 4 | ㈱パスコ 福島支店 (600359) | 落札 5,450,000 | | |
| 5 | 国土防災技術(株) 福島支店 (600504) | 6,500,000 | | |
| 6 | ㈱ダイヤコンサルタント 福島事務所 (600514) | 6,700,000 | | |
| 7 | ㈱エイト日本技術開発 東北支社 (601747) | 辞退 | | |
| 8 | 明治コンサルタント(株) 福島営業所 (601872) | 6,100,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市栄町6番6号 ㈱パスコ 福島支店 支店長 小島 真紀 | | | 521-3811 |
| 指名月日 | 令和 2年 10月 12日 | 現説月日 | 令和 2年 10月 15日 | |
| 入札月日 | 令和 2年 10月 22日 | 契約月日 | 令和 2年 10月 27日 | |
| | | 契約金額 | 5,995,000円 | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 2年10月27日 竣工 令和 3年 3月31日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50220364 | 予算担当課 | 生涯学習課 |
| 委託名 | 学習センター機械警備業務委託（渡利） | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|------------------------------|---------------|-----|----|
| 1 | キョウワセキュリティオン(株) (600605) | 140,000 | | |
| 2 | ALSOK福島(株) (600606) | 150,000 | | |
| 3 | セコム(株) (600608) | 落札 116,500 | | |
| 4 | 太平ビルサービス(株) 郡山支店 (600613) | 500,000 | | |
| 5 | 民間救急警備(株) (601154) | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 セコム(株) 代表取締役社長 尾関 一郎 | | | 521-2211 |
| 指名月日 | 令和 2年 10月 12日 | 現説月日 | 令和 2年 10月 15日 | |
| 入札月日 | 令和 2年 10月 22日 | 契約月日 | 令和 2年 10月 23日 | |
| | | 契約金額 | 128,150円 | |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 2年10月23日 竣工 令和 3年 3月31日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |