

# 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210247	予算担当課	農林整備課
工事名	令和2年度 林業専用道整備事業 林業専用道惣八郎支線開設工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株齋藤建設工業所 (500029)	辞退		
2	株土方建設 (502112)	落札 52,350,000		

契約人	福島市瀬上町字西中川原21番地の1 株土方建設 代表取締役 相原 修平 <span style="float: right;">573-1149</span>				
資格確認日	令和 2年 10月 5日		閲覧月日	令和 2年 9月 8日から 令和 2年 9月 23日まで	
入札月日	令和 2年 10月 14日		契約月日	令和 2年 10月 16日	
予定価格	62,231,400円		契約金額	57,585,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工 令和 2年 10月 16日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	①
	竣工				②
	令和 3年 3月 18日				③
備考					

# 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210248	予算担当課	道路保全課
工事名	社総金（復興枠）市道方木田・太田町線（あづま橋）橋梁耐震補強工事（A1橋台）		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	寿建設(株) (500022)	45,900,000		
2	株小野工業所 (500013)	辞退		
3	株尾形建設 (500009)	落札 44,280,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 株尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262
資格確認日	令和 2年 10月 5日	閲覧月日	令和 2年 9月 8日から 令和 2年 9月 23日まで	
入札月日	令和 2年 10月 14日	契約月日	令和 2年 10月 16日	
予定価格	54,847,100円		契約金額	48,708,000円
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額
	② 円		② 円	
	③ 円		③ 円	
履行期間	着工 令和 2年 10月 16日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210249	予算担当課	保健所総務課
工事名	令和2年度 保健福祉センター5・6階空調設備改修工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	60,000,000	落札 58,000,000	
2	株高橋設備工業所 (500814)	62,000,000	辞退	
3	株光和設備工業所 (500810)	無効		

契約人	福島市野田町五丁目5番6号 文化設備工業(株) 代表取締役 先崎 良博 535-0166			
資格確認日	令和 2年 10月 5日	閲覧月日	令和 2年 9月 8日から 令和 2年 9月 23日まで	
入札月日	令和 2年 10月 14日	契約月日	令和 2年 10月 16日	
予定価格	65,934,000円	契約金額	63,800,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 10月 16日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				