

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210277	予算担当課	道路保全課
工事名	市道下染屋・大沢線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	3,950,000		
2	有)広和建设 (500020)	3,950,000		
3	大和工業(株) (500050)	4,000,000		
4	有)松本建設 (501781)	4,050,000		
5	和合建設工業(株) (500083)	落札 3,600,000		
6	有)大河内建設 (501780)	3,950,000		
7	有)酒田工業 (500227)	3,900,000		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業(株) 代表取締役 佐藤 敏清			521-1649
指名月日	令和 2年 10月 5日	現説月日	令和 2年 10月 8日	
入札月日	令和 2年 10月 15日	契約月日	令和 2年 10月 20日	
予定価格	3,968,800円		契約金額	3,960,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月20日 竣工 令和 2年12月14日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210278	予算担当課	道路保全課
工事名	市道神ノ裏・東銅屋線 法面修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (500003)	3,100,000		
2	後藤土木(株) (500027)	3,100,000		
3	株エヌティイーエス (500257)	3,500,000		
4	八島建設工業(株) (501289)	3,300,000		
5	有山一建設 (500284)	落札 2,900,000		
6	有山川工務所 (500079)	3,100,000		
7	吾妻造林(有) (500299)	3,130,000		

契約人	福島市笹谷字橋本1番地 有山一建設 代表取締役 佐藤 一馬			557-6425
指名月日	令和 2年 10月 5日	現説月日	令和 2年 10月 8日	
入札月日	令和 2年 10月 15日	契約月日	令和 2年 10月 20日	
予定価格	3,202,100円		契約金額	3,190,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月20日 竣工 令和 3年 1月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210279	予算担当課	道路保全課
工事名	社総金（防災・安全）市道戸石線（戸石橋）橋梁補修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	寿建設㈱ (500022)	辞退		
3	㈱日新土建 (500058)	辞退		
4	富久泉工業㈱ (500070)	辞退		
5	㈱丸立渡辺組 (500076)	落札 7,500,000		
6	ノオコー建設㈱ (500061)	辞退		
7	一新建設㈱ (500004)	辞退		
8	㈱尾形建設 (500009)		7,720,000	
9	東開工業㈱ (500991)	辞退		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 ㈱丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333
指名月日	令和 2年 10月 5日	現説月日	令和 2年 10月 8日	
入札月日	令和 2年 10月 15日	契約月日	令和 2年 10月 20日	
予定価格	8,339,100円		契約金額	8,250,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月20日 竣工 令和 3年 2月26日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210280	予算担当課	道路建設課
工事名	市道笹木野原・遠原三線 道路側溝工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱斎藤建設工業所 (500029)	4,850,000		
3	安西土木㈱ (500003)	4,700,000		
4	㈱ヤスタ創建 (501497)	4,800,000		
5	後藤土木㈱ (500027)	落札 4,500,000		
6	八島建設工業㈱ (501289)	4,900,000		
7	有山一建設 (500284)	4,730,000		
8	吾妻造林(有) (500299)	4,700,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木㈱ 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	令和 2年 10月 5日	現説月日	令和 2年 10月 8日	
入札月日	令和 2年 10月 15日	契約月日	令和 2年 10月 20日	
予定価格	4,999,500円		契約金額	4,950,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月20日 竣工 令和 3年 2月19日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210281	予算担当課	道路建設課
工事名	市道道下・峯道線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	落札 1,400,000		
2	大和工業㈱ (500050)	1,700,000		
3	有酒田工業 (500227)	1,800,000		
4	㈱加藤組 (500014)	1,700,000		
5	㈱松崎建材 (500106)	辞退		
6	㈱テクノサイコー (502111)	1,650,000		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 ㈱丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333
指名月日	令和 2年 10月 5日	現説月日	令和 2年 10月 8日	
入札月日	令和 2年 10月 15日	契約月日	令和 2年 10月 20日	
予定価格	1,565,300円		契約金額	1,540,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月20日 竣工 令和 3年 1月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210282	予算担当課	道路建設課
工事名	市道平野7号線 道路舗装工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱大内建設 (500006)	落札 3,830,000		
2	寿建設㈱ (500022)	辞退		
3	㈱紺野工務所 (500024)	4,000,000		
4	福島舗装㈱ (500067)	3,990,000		
5	信陵建設㈱ (500036)	4,000,000		
6	有共栄建設 (501378)	3,930,000		
7	㈱瀬川建設 (500040)	4,050,000		

契約人	福島市飯坂町平野字下ノ檀3番地の27 ㈱大内建設 代表取締役 大内 勝行 542-9361				
指名月日	令和 2年 10月 5日	現説月日	令和 2年 10月 8日		
入札月日	令和 2年 10月 15日	契約月日	令和 2年 10月 20日		
予定価格	4,218,500円		契約金額	4,213,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月20日 竣工 令和 3年 1月22日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210283	予算担当課	河川課
工事名	東新町排水路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	2,250,000		
2	一新建設(株) (500004)	落札 2,100,000		
3	株半澤工務店 (500062)	2,200,000		
4	有丸清渡辺土建 (500075)	2,300,000		
5	有太富建設 (500048)	2,250,000		
6	渡喜建設(有) (500084)	2,200,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明			593-4511
指名月日	令和 2年 10月 5日	現説月日	令和 2年 10月 8日	
入札月日	令和 2年 10月 15日	契約月日	令和 2年 10月 20日	
予定価格	2,356,200円		契約金額	2,310,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月20日 竣工 令和 3年 2月26日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210284	予算担当課	河川課
工事名	遠谷地排水路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	7,000,000		
2	東信建設(株) (500054)	7,100,000		
3	一新建設(株) (500004)	落札 6,800,000		
4	株半澤工務店 (500062)	6,900,000		
5	株渡辺土木 (500085)	7,000,000		
6	有丸清渡辺土建 (500075)	7,000,000		
7	有大富建設 (500048)	7,030,000		
8	有尾形工務所 (500010)	7,160,000		
9	渡喜建設(有) (500084)	6,920,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明 593-4511				
指名月日	令和 2年 10月 5日	現説月日	令和 2年 10月 8日		
入札月日	令和 2年 10月 15日	契約月日	令和 2年 10月 20日		
予定価格	7,530,600円		契約金額	7,480,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月20日 竣工 令和 3年 3月18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210285	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和2年度 町庭坂堀河町汚水準幹線管渠布設工事（第12工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	寿建設(株) (500022)	辞退		
3	富久泉工業(株) (500070)	辞退		
4	榑日新土建 (500058)	22,200,000		
5	有交友会建設 (500019)	落札 21,900,000		
6	安西土木(株) (500003)	辞退		
7	榑斎藤建設工業所 (500029)	辞退		
8	八島建設工業(株) (501289)	辞退		
9	榑北斗建設 (500073)	辞退		
10	渡喜建設(有) (500084)	辞退		
11	後藤土木(株) (500027)	辞退		
12	有山一建設 (500284)	辞退		

契約人	福島市荒井字北峠原10番地 有交友会建設 代表取締役 阿部 友弘			593-1538
指名月日	令和 2年 10月 5日	現説月日	令和 2年 10月 8日	
入札月日	令和 2年 10月 15日	契約月日	令和 2年 10月 20日	
予定価格	24,156,000円		契約金額	24,090,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月20日 竣工 令和 3年 2月19日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210286	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和2年度 蓬萊町管内止水工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株式会社丸立渡辺組 (500076)	7,100,000	6,860,000	
2	ノオコー建設株式会社 (500061)	7,300,000	辞退	
3	有限会社丸清渡辺土建 (500075)	7,500,000	辞退	
4	有限会社大富建設 (500048)	7,220,000	6,870,000	
5	大宝建設株式会社 (500041)	7,300,000	6,880,000	
6	有限会社広和建設 (500020)	6,900,000	6,700,000	
7	大和工業株式会社 (500050)	7,200,000	辞退	
8	和合建設工業株式会社 (500083)	7,300,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和2年10月5日		現説月日	令和2年10月8日	
入札月日	令和2年10月15日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和2年10月20日	変更後履行期限	①	変更契約月日
	竣工	令和3年1月29日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210287	予算担当課	住宅政策課
工事名	泉団地屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株大丸工務店 (500356)	辞退		
2	亀谷建設(株) (500336)	辞退		
3	新広建設(株) (500348)	辞退		
4	守工業(株) (500998)	辞退		
5	株宍戸工務店 (500346)	失格 12,100,000		
6	有青木建業所 (500323)	辞退		
7	片寄建設(株) (500334)	落札 16,450,000		
8	日東物産(株) (500513)	辞退		
9	有佐藤吹付工業 (501688)	辞退		
10	株テクスト (502207)	辞退		
11	株リンペイ (501203)	辞退		
12	株柿沼工務店 (502119)	失格 13,000,000		

契約人	福島市御山字田中75番地の3 片寄建設(株) 代表取締役 片寄 悦朗 534-2324		
指名月日	令和 2年 10月 5日	現説月日	令和 2年 10月 8日
入札月日	令和 2年 10月 15日	契約月日	令和 2年 10月 20日
予定価格	18,381,000円	契約金額	18,095,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月20日 竣工 令和 3年 2月19日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210289	予算担当課	住宅政策課
工事名	令和2年度市営住宅除却工事（下釜団地）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	佐藤工業(株) (500030)	辞退		
2	菅野建設(株) (500338)	辞退		
3	株晃建設 (500364)	辞退		
4	会津建設(株) (500322)	辞退		
5	株古俣工務店 (500343)	辞退		
6	松崎建設(株) (500370)	辞退		
7	株大丸工務店 (500356)	辞退		
8	株亀岡工務店 (500016)	辞退		
9	株黒澤工務店 (500341)	辞退		
10	阿部建材工業(株) (500002)	落札 9,600,000		
11	株ヤスタ創建 (501497)	9,800,000		
12	有小林組 (500245)	9,900,000		

契約人	福島市町庭坂字杉ノ下10番地の19 阿部建材工業(株) 代表取締役 阿部 茂之			591-1744
指名月日	令和 2年 10月 5日	現説月日	令和 2年 10月 8日	
入札月日	令和 2年 10月 15日	契約月日	令和 2年 10月 20日	
予定価格	10,989,000円		契約金額	10,560,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月20日 竣工 令和 3年 1月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				