

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210294	予算担当課	下水道管理センター
工事名	下水道管理センター 破砕機修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱中川工業所 (500992)	2,750,000	落札 2,660,000	
2	㈱コスモ・エンジニアリング (501153)	2,940,000	2,730,000	
3	㈱エフエー機工 (501435)	2,980,000	辞退	
4	㈱ウォーターエージェンシー 福島営業所 (500445)	3,050,000	辞退	
5	オークラ工業㈱ (500801)	2,900,000	2,740,000	
6	㈱高槻 (501327)	3,070,000	2,730,000	

契約人	福島市野田町字街道北21番地の6 ㈱中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康 557-0112		
指名月日	令和 2年 10月 12日	現説月日	令和 2年 10月 15日
入札月日	令和 2年 10月 22日	契約月日	令和 2年 10月 27日
予定価格	2,978,800円		契約金額 2,926,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月27日 竣工 令和 3年 1月15日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210295	予算担当課	下水道管理センター
工事名	山口2号マンホールポンプ災害復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株南東北クボタ 福島支店 (501005)	4,050,000		
2	新明和工業(株) 流体事業部営業本部東北支店 (501125)	落札 4,000,000		
3	株鶴見製作所 東北支店 (501062)	辞退		
4	株中川工業所 (500992)	4,300,000		
5	株エフエー機工 (501435)	4,380,000		
6	株ウォーターエージェンシー 福島営業所 (500445)	4,200,000		
7	協業組合アクアテック栗原 (502000)	4,420,000		
8	株コスモ・エンジニアリング (501153)	4,230,000		
9	株荏原製作所 東北支社 (501017)	辞退		

契約人	仙台市宮城野区扇町二丁目3番16号 新明和工業(株) 流体事業部営業本部東北支店 支店長 管野 義浩			022-237-7551
指名月日	令和 2年 10月 12日	現説月日	令和 2年 10月 15日	
入札月日	令和 2年 10月 22日	契約月日	令和 2年 10月 27日	
予定価格	4,983,000円		契約金額	4,400,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月27日 竣工 令和 3年 2月12日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210296	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和2年度 私道公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起-4）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱中川工業所 (500992)	4,530,000	4,380,000	
2	㈱高橋設備工業所 (500814)	4,700,000	4,350,000	
3	東日本ユニットサービス㈱ (500828)	4,800,000	辞退	
4	㈱武藤工務所 (500836)	4,620,000	4,290,000	
5	オークラ工業㈱ (500801)	4,663,000	4,350,000	
6	㈱荒井設備工業所 (500797)	4,600,000	4,300,000	
7	㈱新設備工業所 (500812)	4,800,000	辞退	
8	㈱ヤマト設備 (501764)	4,400,000	落札 4,200,000	

契約人	福島市八島町5番8号 ㈱ヤマト設備 代表取締役 石垣 裕之 531-5282		
指名月日	令和 2年 10月 12日	現説月日	令和 2年 10月 15日
入札月日	令和 2年 10月 22日	契約月日	令和 2年 10月 27日
予定価格	4,764,100円	契約金額	4,620,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月27日 竣工 令和 3年 1月29日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210297	予算担当課	下水道総務課
工事名	令和2年度 私道公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起－7）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	13,500,000		
2	東信建設(株) (500054)	13,500,000		
3	株半澤工務店 (500062)	14,000,000		
4	一新建設(株) (500004)	辞退		
5	菅信建設(株) (501351)	落札 13,000,000		
6	有交友会建設 (500019)	13,400,000		
7	有丸清渡辺土建 (500075)	13,600,000		
8	有大富建設 (500048)	13,330,000		
9	大宝建設(株) (500041)	13,400,000		
10	渡喜建設(有) (500084)	13,200,000		
11	株東北企業 (500055)	13,450,000		
12	後藤土木(株) (500027)	13,200,000		

契約人	福島市山居41番地の2 菅信建設(株) 代表取締役 菅野 英孝			533-8168
指名月日	令和 2年 10月 12日	現説月日	令和 2年 10月 15日	
入札月日	令和 2年 10月 22日	契約月日	令和 2年 10月 27日	
予定価格	14,428,700円		契約金額	14,300,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月27日 竣工 令和 3年 1月29日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210298	予算担当課	河川課
工事名	大滝排水路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大佐藤建設(有) (501778)	8,200,000	辞退	
2	(有)松本建設 (501781)	8,000,000	辞退	
3	(有)モチヰ建設 (500078)	8,820,000	辞退	
4	(有)前畑 (500250)	8,000,000	7,690,000	
5	株渡政建設 (501783)	辞退		
6	(有)北美建設 (501286)	7,990,000	7,650,000	
7	株大河内建設 (501780)	7,960,000	7,650,000	
8	(有)八巻建設 (500080)	7,700,000	7,600,000	
9	吾妻工業(有) (502060)	7,970,000	辞退	
10	多田建設(株) (500046)	辞退		

契約人	不調				
指名月日	令和 2年 10月 12日		現説月日	令和 2年 10月 15日	
入札月日	令和 2年 10月 22日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 10月 27日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 3年 2月 26日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210299	予算担当課	河川課
工事名	普通河川渋川改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	辞退		
2	八巻興業(株) (500081)	17,700,000		
3	株紺野工務所 (500024)	落札 17,400,000		
4	株大内建設 (500006)	辞退		
5	安西土木(株) (500003)	17,800,000		
6	信陵建設(株) (500036)	辞退		
7	株エヌティーエス (500257)	辞退		
8	株瀬川建設 (500040)	17,560,000		
9	株福島重車輛 (500068)	辞退		
10	有山一建設 (500284)	辞退		
11	有山川工務所 (500079)	17,820,000		
12	福島舗装(株) (500067)	辞退		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 株紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄			542-5404
指名月日	令和 2年 10月 12日	現説月日	令和 2年 10月 15日	
入札月日	令和 2年 10月 22日	契約月日	令和 2年 10月 27日	
予定価格	19,242,300円		契約金額	19,140,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月27日 竣工 令和 3年 3月11日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210300	予算担当課	道路建設課
工事名	市道下染屋・大沢線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	4,830,000		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	落札 4,500,000		
3	菅信建設㈱ (501351)	4,880,000		
4	大宝建設㈱ (500041)	5,000,000		
5	和合建設工業㈱ (500083)	4,830,000		
6	㈱広和建設 (500020)	4,950,000		
7	㈱尾形工務所 (500010)	4,820,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設㈱ 代表取締役 齋藤 智章			521-2255
指名月日	令和 2年 10月 12日	現説月日	令和 2年 10月 15日	
入札月日	令和 2年 10月 22日	契約月日	令和 2年 10月 27日	
予定価格	4,990,700円		契約金額	4,950,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月27日 竣工 令和 3年 2月16日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210301	予算担当課	道路建設課
工事名	市道中谷地前・石方原線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱斎藤建設工業所 (500029)	落札 8,900,000		
3	㈲交友会建設 (500019)	9,450,000		
4	㈱亀岡工務店 (500016)	9,620,000		
5	㈱尾形建設 (500009)	9,480,000		
6	㈱ヤスタ創建 (501497)	9,400,000		
7	後藤土木㈱ (500027)	9,200,000		
8	八島建設工業㈱ (501289)	9,500,000		
9	尾形工業㈱ (500011)	9,360,000		
10	吾妻造林(有) (500299)	9,270,000		

契約人	福島市在庭坂字弁天前31-1 ㈱斎藤建設工業所 代表取締役 齋藤 周史			591-1011
指名月日	令和 2年 10月 12日	現説月日	令和 2年 10月 15日	
入札月日	令和 2年 10月 22日	契約月日	令和 2年 10月 27日	
予定価格	9,927,500円		契約金額	9,790,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月27日 竣工 令和 3年 3月12日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210302	予算担当課	道路建設課
工事名	市道上古屋・雌立線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱斎藤建設工業所 (500029)	4,800,000		
3	㈱ヤスタ創建 (501497)	4,800,000		
4	後藤土木㈱ (500027)	落札 4,540,000		
5	八島建設工業㈱ (501289)	4,900,000		
6	㈲山一建設 (500284)	4,810,000		
7	吾妻造林(有) (500299)	4,740,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木㈱ 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	令和 2年 10月 12日	現説月日	令和 2年 10月 15日	
入札月日	令和 2年 10月 22日	契約月日	令和 2年 10月 27日	
予定価格	5,030,300円		契約金額	4,994,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月27日 竣工 令和 3年 3月 5日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	50210303	予算担当課	道路保全課
工事名	市道大平山・寺坂線 道路法面修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	2,150,000	2,100,000	
2	菅信建設(株) (501351)	2,350,000	2,120,000	
3	信夫工業(株) (501575)	2,500,000	辞退	
4	和合建設工業(株) (500083)	2,340,000	2,130,000	
5	有広和建设 (500020)	2,300,000	辞退	
6	有尾形工務所 (500010)	2,280,000	辞退	

契約人	不調							
指名月日	令和 2年 10月 12日		現説月日	令和 2年 10月 15日				
入札月日	令和 2年 10月 22日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年10月27日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 3年 1月29日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210304	予算担当課	道路保全課
工事名	市道滝ノ入・志田線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	辞退		
2	(有)モチヂ建設 (500078)	落札 3,470,000		
3	(有)前畑 (500250)	3,750,000		
4	(有)北美建設 (501286)	3,560,000		
5	(有)八巻建設 (500080)	3,760,000		
6	吾妻工業(有) (502060)	3,900,000		
7	(株)大河内建設 (501780)	3,800,000		

契約人	福島市岡部字上条71番地の2 (有)モチヂ建設 代表取締役 児玉 善幸			534-8474
指名月日	令和 2年 10月 12日	現説月日	令和 2年 10月 15日	
入札月日	令和 2年 10月 22日	契約月日	令和 2年 10月 27日	
予定価格	4,090,900円		契約金額	3,817,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月27日 竣工 令和 3年 1月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210305	予算担当課	道路保全課
工事名	市道金沢・立子山線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	落札 12,150,000		
2	㈱古俣工務店 (500343)	13,950,000		
3	大宝建設㈱ (500041)	13,900,000		
4	大佐藤建設(有) (501778)	13,800,000		
5	大和工業㈱ (500050)	12,500,000		
6	(有)松本建設 (501781)	13,820,000		
7	(有)尾形工務所 (500010)	13,900,000		
8	㈱大河内建設 (501780)	13,700,000		
9	(有)酒田工業 (500227)	12,580,000		
10	㈱渡政建設 (501783)	辞退		
11	㈱松崎建材 (500106)	13,910,000		
12	㈱加藤組 (500014)	13,650,000		

契約人	福島市松川町浅川字包崎22番地の1 ㈱丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二			567-3333
指名月日	令和 2年 10月 12日	現説月日	令和 2年 10月 15日	
入札月日	令和 2年 10月 22日	契約月日	令和 2年 10月 27日	
予定価格	14,978,700円		契約金額	13,365,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月27日 竣工 令和 3年 3月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210306	予算担当課	道路保全課
工事名	市道絵馬平4号線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	2,320,000		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	落札 2,200,000		
3	大宝建設㈱ (500041)	2,400,000		
4	㈲広和建设 (500020)	2,220,000		
5	㈱東北企業 (500055)	2,380,000		
6	和合建設工業㈱ (500083)	2,350,000		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設㈱ 代表取締役 齋藤 智章			521-2255
指名月日	令和 2年 10月 12日	現説月日	令和 2年 10月 15日	
入札月日	令和 2年 10月 22日	契約月日	令和 2年 10月 27日	
予定価格	2,434,300円		契約金額	2,420,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月27日 竣工 令和 2年12月18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210307	予算担当課	道路保全課
工事名	市道安養寺・大平線 道路法面修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱斎藤建設工業所 (500029)	辞退		
3	安西土木㈱ (500003)	落札 7,320,000		
4	㈱ヤスタ創建 (501497)	辞退		
5	後藤土木㈱ (500027)	辞退		
6	八島建設工業㈱ (501289)	辞退		
7	㈱瀬川建設 (500040)	辞退		
8	有山一建設 (500284)	7,430,000		

契約人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木㈱ 代表取締役 安西 哲夫			557-6258
指名月日	令和 2年 10月 12日	現説月日	令和 2年 10月 15日	
入札月日	令和 2年 10月 22日	契約月日	令和 2年 10月 27日	
予定価格	8,067,400円		契約金額	8,052,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年10月27日 竣工 令和 3年 3月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	50210323	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	蓬萊第四団地25号棟外壁改修等工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)宍戸工務店 (500346)	決定 61,500,000		

契 約 人	福島市町庭坂字遠原二18番地 (株)宍戸工務店 代表取締役 宍戸 章治			591-3351	
指名月日	令和 2年 10月 21日	現説月日			
見積月日	令和 2年 10月 22日	契約月日	令和 2年 10月 27日		
予定価格	67,694,000円	契約金額	67,650,000円		
変 更 工 事 価 格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履 行 期 間	着工 令和 2年10月27日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 3年 3月18日		③		③
備 考	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号				