入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０２１０２９１	予算担当課	総務管理課
工事名	令和２年度　西地区仮置場原状回復工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	㈲交友会建設 (500019)	落札 23,200,000		

契 約 人	福島市荒井字北峠原１０番地 ㈲交友会建設 代表取締役　　阿部　友弘　　593-1538		
資格確認月日	令和　２年　１１月　２日	閲覧月日	令和　２年　１０月　６日から 令和　２年　１０月　２１日まで
入札月日	令和　２年　１１月　１１日	契約月日	令和　２年　１１月　１３日
予定価格	２５，６８３，９００円	契約金額	２５，５２０，０００円

変　更 工事価格	①　円	変　更 契 約 額	①　円	増 減 額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　２年１１月１３日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月　日	①
	竣工 令和　３年　３月３０日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０２１０２９２	予算担当課	教育施設管理課
工事名	旧ふくしま南幼稚園解体工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 最低制限価格		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	阿部建材工業㈱ (500002)	落札 29,500,000		
2	㈲エヌオーエー (502048)	31,300,000		
3	㈱ヤスタ創建 (501497)	39,000,000		

契 約 人	福島市町庭坂字杉ノ下１０番地の１９ 阿部建材工業㈱ 代表取締役　　阿部　茂之　　591-1744		
資格確認月　日	令和　２年 １１月　２日	閲覧月日	令和　２年 １０月　６日から 令和　２年 １０月 ２１日まで
入札月日	令和　２年 １１月 １１日	契約月日	令和　２年 １１月 １３日
予定価格	４１，８５５，０００円	契約金額	３２，４５０，０００円

変　更 工事価格	①　円	変　更 契 約 額	①　円	増 減 額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　２年１１月１３日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月　日	①
	竣工 令和　３年　３月１２日		②		②
			③		③
備　　考					

入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

契約番号	５０２１０２９３	予算担当課	住宅政策課
工事名	令和２年度笹谷団地下水道接続等工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　　考
1	コバックス㈱ (500844)	落札 63,000,000		

契約人	福島市鳥谷野字扇田２９番地の１ コバックス㈱ 代表取締役　　小林　仁一　　573-0181		
資格確認月日	令和　２年　１１月　２日	閲覧月日	令和　２年　１０月　６日から 令和　２年　１０月　２１日まで
入札月日	令和　２年　１１月　１１日	契約月日	令和　２年　１１月　１３日
予定価格	７０，２１３，０００円	契約金額	６９，３００，０００円

変更工事価格	①　円	変更契約額	①　円	増減額	①　円
	②　円		②　円		②　円
	③　円		③　円		③　円
履行期間	着工 令和　２年１１月１３日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和　３年　３月１８日		②		②
			③		③
備　　考					