

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	50210332	予算担当課	生涯学習課
工事名	三河台学習センター造成工事（I期）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	(株)日新土建 (500058)	辞退		
3	富久泉工業(株) (500070)	辞退		
4	安齋土木(株) (501784)	23,300,000	辞退	
5	(株)斎藤建設工業所 (500029)	23,800,000	辞退	
6	ノオコー建設(株) (500061)	23,200,000	辞退	
7	菅信建設(株) (501351)	22,700,000	22,250,000	
8	(株)渡辺土木 (500085)	24,000,000	辞退	
9	信夫工業(株) (501575)	22,300,000	22,100,000	
10	和合建設工業(株) (500083)	23,560,000	辞退	
11	(株)東北企業 (500055)	22,800,000	22,200,000	
12	(有)広和建設 (500020)	22,500,000	辞退	

契約人	不調							
指名月日	令和 2年 11月 9日			現説月日	令和 2年 11月 12日			
入札月日	令和 2年 11月 19日			契約月日				
				契約金額	0円			
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 11月 25日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 3年 3月 15日		②		②		
				③		③		
備考								