

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220447	予算担当課	下水道総務課
委託名	令和2年度 町庭坂笹木野汚水準幹線測量設計業務委託（補流一測設7）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	8,430,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	8,450,000		
3	有御堂測量設計事務所 (600208)	8,600,000		
4	有広和測地 (601637)	8,500,000		
5	有佐藤測量設計事務所 (600190)	8,600,000		
6	有児玉測量事務所 (600188)	落札 8,400,000		
7	株エースコンサルタント (600197)	8,700,000		
8	西友測量設計(株) (600194)	8,450,000		
9	有参栄測量 (600191)	8,600,000		
10	有福陽コンサルタント (600206)	8,600,000		
11	株武田コンサルタント (600198)	8,800,000		
12	牛坂測量(有) (600186)	8,560,000		

契約人	福島市笹木野字町裏27番地13 有児玉測量事務所 代表取締役 児玉 史朗			557-3351
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日	
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日	
		契約金額	9,240,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日 竣工 令和 3年 2月 26日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220448	予算担当課	下水道総務課
委託名	令和2年度 黒岩浅井汚水準幹線測量設計業務委託（補流一測設8）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	8,500,000		
2	有御堂測量設計事務所 (600208)	8,550,000		
3	有広和測地 (601637)	8,500,000		
4	東邦測地(有) (600200)	落札 8,400,000		
5	有安藤測量設計事務所 (600185)	8,500,000		
6	株草野測器社 (601177)	8,600,000		
7	株新和測量 (600193)	8,500,000		
8	有福陽コンサルタント (600206)	8,550,000		
9	株武田コンサルタント (600198)	8,800,000		
10	牛坂測量(有) (600186)	8,560,000		
11	株大栄測地 (600387)	8,500,000		
12	株渡辺コンサルタンツ (600419)	8,500,000		

契約人	福島市方木田字吉ノ内48番地の1 東邦測地(有) 代表取締役 鈴木 直子			546-3366
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日	
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日	
		契約金額	9,240,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日 竣工 令和 3年 2月 26日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220449	予算担当課	下水道総務課
委託名	令和2年度 町庭坂笹木野汚水準幹線測量設計業務委託（補流一測設10）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	8,820,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	8,830,000		
3	有御堂測量設計事務所 (600208)	8,900,000		
4	東邦測地(有) (600200)	8,900,000		
5	有佐藤測量設計事務所 (600190)	9,000,000		
6	有児玉測量事務所 (600188)	9,100,000		
7	西友測量設計(株) (600194)	落札 8,800,000		
8	有参栄測量 (600191)	9,100,000		
9	有福陽コンサルタント (600206)	9,000,000		
10	旭測地(株) (600182)	8,910,000		
11	有興隆測技計画 (600393)	9,100,000		
12	株渡辺コンサルタンツ (600419)	8,900,000		

契約人	福島市町庭坂字清水7番地 西友測量設計(株) 代表取締役 佐藤 秀人			536-7900
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日	
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日	
		契約金額	9,680,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日 竣工 令和 3年 2月 26日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220450	予算担当課	下水道総務課
委託名	令和2年度 公共下水道測量設計業務委託（起流一測設11）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	5,450,000		
2	株阿部測量設計事務所 (600184)	5,440,000		
3	有御堂測量設計事務所 (600208)	5,540,000		
4	東邦測地(有) (600200)	5,500,000		
5	株草野測器社 (601177)	5,600,000		
6	有参栄測量 (600191)	5,550,000		
7	有福陽コンサルタント (600206)	5,600,000		
8	旭測地(株) (600182)	5,520,000		
9	株渡辺コンサルタンツ (600419)	落札 5,400,000		

契約人	福島市八木田字神明94番地の1 株渡辺コンサルタンツ 代表取締役 渡邊 敬藏			545-7684				
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日					
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日					
		契約金額	5,940,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 3年 2月 26日		③		③			
備考								

入 札 結 果 (閱 覧 用)

契約番号	50220451	予算担当課	下水道総務課
委託名	令和2年度 岡部岡島汚水準幹線測量設計業務委託（補流一測設9）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	5,470,000		
2	(有)御堂測量設計事務所 (600208)	5,550,000		
3	(有)安藤測量設計事務所 (600185)	5,600,000		
4	株草野測器社 (601177)	5,700,000		
5	株新和測量 (600193)	5,600,000		
6	旭測地(株) (600182)	5,510,000		
7	(有)福島測量設計社 (600203)	落札 5,450,000		落札
8	(有)信夫コンサルタント (600192)	5,530,000		
9	株東亜コンサルタント (600108)	5,600,000		

契約人	福島市瀬上町字五月田51番地 (有)福島測量設計社 代表取締役 三浦 昭男			553-1339
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日	
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日	
		契約金額	5,995,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日 竣工 令和 3年 2月 26日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220452	予算担当課	下水道総務課
委託名	令和2年度 穴原東湯野汚水準幹線測量設計業務委託（補流－測設11）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	有佐藤測量設計事務所 (600190)	7,650,000		
2	有児玉測量事務所 (600188)	7,800,000		
3	株草野測器社 (601177)	7,650,000		
4	株エースコンサルタント (600197)	7,800,000		
5	株新和測量 (600193)	7,600,000		
6	有福陽コンサルタント (600206)	7,650,000		
7	有福島測量設計社 (600203)	7,600,000		
8	株武田コンサルタント (600198)	7,800,000		
9	有信夫コンサルタント (600192)	落札 7,500,000		
10	株東亜コンサルタント (600108)	7,700,000		

契約人	福島市飯坂町平野字三角田9番地の7 有信夫コンサルタント 代表取締役 新野 勝夫			542-1231				
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日					
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日					
		契約金額	8,250,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 2年12月28日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 3年 3月11日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220453	予算担当課	下水道総務課
委託名	令和2年度 信夫山排水区浸水対策事業における費用便益比（B/C）の算出業務委託（補流雨一計1）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)東京設計事務所 福島事務所 (600318)	3,000,000		
2	(株)東洋設計事務所 福島出張所 (600325)	2,900,000		
3	(株)日水コン 福島事務所 (600338)	2,700,000		
4	(株)日本水道設計社 福島営業所 (600348)	2,650,000		
5	日本水工設計(株) 福島事務所 (600349)	落札 2,400,000		
6	セントラルコンサルタント(株) 東北支社 福島営業所 (600295)	3,000,000		
7	日本工営(株) 福島事務所 (600344)	4,000,000		

契約人	福島市丸子字富塚前34番地の33 日本水工設計(株) 福島事務所 所長 沼尻 治			552-6401
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日	
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日	
		契約金額	2,640,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日 竣工 令和 3年 3月 22日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220454	予算担当課	道路保全課
委託名	防災・安全交付金事業 市道下染屋・大沢線外6路線道路舗装繕工事測量設計業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	渡辺エンジニアリング(株) (600211)	落札 8,200,000		
2	有御堂測量設計事務所 (600208)	8,380,000		
3	有安藤測量設計事務所 (600185)	8,400,000		
4	株式会社エースコンサルタント (600197)	8,400,000		
5	西友測量設計(株) (600194)	8,400,000		
6	有参栄測量 (600191)	8,450,000		
7	株新和測量 (600193)	8,300,000		
8	有福陽コンサルタント (600206)	8,400,000		
9	旭測地(株) (600182)	8,310,000		
10	牛坂測量(有) (600186)	8,360,000		
11	有信夫コンサルタント (600192)	8,260,000		
12	株東亜コンサルタント (600108)	8,500,000		

契約人	福島市野田町七丁目4番69号 渡辺エンジニアリング(株) 代表取締役 重野 龍勇			535-2221
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日	
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日	
		契約金額	9,020,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日 竣工 令和 3年 3月 31日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220455	予算担当課	管財課
委託名	福島市役所本庁舎建築基準法第12条の規定に基づく設備点検業務委託（建築基準法第12条第4項）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈲八島企画設計 (600030)	3,900,000		
2	㈲イズミ設計事務所 (600003)	落札 3,850,000		
3	㈱エム設備設計事務所 (600007)	3,880,000		
4	㈲イガラシ建築設計室 (600002)	3,980,000		
5	㈱内田建築設計事務所 (600005)	3,950,000		
6	NOB設計工房 (601011)	4,250,000		
7	山田設備設計事務所 (601148)	4,000,000		
8	㈲企画設計社 (602113)	3,950,000		

契約人	福島市北原9番地の28 ㈲イズミ設計事務所 代表取締役 國分 寛樹			536-3683
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日	
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日	
		契約金額	4,235,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日 竣工 令和 3年 3月 26日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220456	予算担当課	下水道総務課
委託名	令和2年度 流域関連公共下水道地下埋設物調査業務委託（補流一地下埋6）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (500003)	1,950,000		
2	有山一建設 (500284)	1,990,000		
3	有交友会建設 (500019)	2,000,000		
4	榑斎藤建設工業所 (500029)	2,100,000		
5	八島建設工業(株) (501289)	2,080,000		
6	後藤土木(株) (500027)	落札 1,700,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日	
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日	
		契約金額	1,870,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年12月28日 竣工 令和 3年 2月26日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220457	予算担当課	路政課
委託名	令和2年度道路台帳管理システムデータ更新業務委託		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)阿部測量設計事務所 (600184)	1,930,000		
2	(有)広和測地 (601637)	2,000,000		
3	東邦測地(有) (600200)	1,950,000		
4	(有)佐藤測量設計事務所 (600190)	2,000,000		
5	(有)参栄測量 (600191)	2,000,000		
6	(株)大栄測地 (600387)	落札 1,900,000		

契約人	福島市松川町字天王原111番地1 (株)大栄測地 代表取締役 武藤 達也			567-5065
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日	
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日	
		契約金額	2,090,000円	
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日 竣工 令和 3年 3月 19日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50220464	予算担当課	下水道総務課
委託名	令和2年度 穴原東湯野汚水準幹線地盤変動影響調査業務委託（補流－工損1）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱東北補償コンサルタント (600482)	2,130,000		
2	福島県建設業協同組合 (600485)	2,120,000		
3	㈱福島調査設計 (600486)	落札 2,000,000		
4	㈱東都不動産補償コンサル研究所 (600520)	2,070,000		
5	㈱三共コンサルタント (600570)	2,060,000		
6	㈱東友東亜技術コンサルタント (600996)	2,030,000		

契約人	福島市腰浜町32番28号 ㈱福島調査設計 代表取締役 渡辺 剛			531-3351				
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日					
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日					
		契約金額	2,200,000円					
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 2年12月28日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 3年 2月26日		③		③			
備考								

