

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210336	予算担当課	道路建設課
工事名	社総金 市道鳥川・大笹生線 道路改良工事（その2）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱大内建設 (500006)	辞退		
2	安西土木㈱ (500003)	14,580,000		
3	福島舗装㈱ (500067)	14,670,000		
4	福交建設㈱ (500064)	辞退		
5	八島建設工業㈱ (501289)	14,700,000		
6	㈱ヤスタ創建 (501497)	14,690,000		
7	有共栄建設 (501378)	15,200,000		
8	㈱北斗建設 (500073)	15,250,000		
9	後藤土木㈱ (500027)	14,500,000		
10	㈱瀬川建設 (500040)	14,840,000		
11	有山一建設 (500284)	落札 14,300,000		
12	㈱キスキ (502117)	14,500,000		

契約人	福島市笹谷字橋本1番地 有山一建設 代表取締役 佐藤 一馬			557-6425
指名月日	令和 2年 11月 16日	現説月日	令和 2年 11月 19日	
入札月日	令和 2年 11月 26日	契約月日	令和 2年 12月 1日	
予定価格	15,935,700円		契約金額	15,730,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 1日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210337	予算担当課	道路建設課
工事名	社総金（防災・安全） 市道椿沢線 道路改良工事（その2）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	8,300,000		
2	大佐藤建設(有) (501778)	落札 6,990,000		
3	大和工業(株) (500050)	8,300,000		
4	有松本建設 (501781)	7,300,000		
5	株大河内建設 (501780)	7,200,000		
6	有酒田工業 (500227)	8,250,000		
7	株渡政建設 (501783)	8,450,000		
8	株加藤組 (500014)	8,300,000		

契約人	福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫			562-2341
指名月日	令和 2年 11月 16日	現説月日	令和 2年 11月 19日	
入札月日	令和 2年 11月 26日	契約月日	令和 2年 12月 1日	
予定価格	7,692,300円		契約金額	7,689,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 1日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210338	予算担当課	道路保全課
工事名	未就学児緊急安全対策事業（飯坂保育所）市道古館・中赤館線 交通安全施設設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福新建設(株) (500069)	6,500,000		
2	(株)紺野工務所 (500024)	6,700,000		
3	(株)大内建設 (500006)	6,650,000		
4	信陵建設(株) (500036)	6,600,000		
5	(株)エヌティイーエス (500257)	6,800,000		
6	(株)瀬川建設 (500040)	6,880,000		
7	福交建設(株) (500064)	辞退		
8	(有)山川工務所 (500079)	落札 6,400,000		

契約人	福島市飯坂町湯野字大清水21番地の6 (有)山川工務所 代表取締役 生田目 正志 543-1060				
指名月日	令和 2年 11月 16日		現説月日	令和 2年 11月 19日	
入札月日	令和 2年 11月 26日		契約月日	令和 2年 12月 1日	
予定価格	7,141,200円		契約金額	7,040,000円	
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 3年 3月 16日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210339	予算担当課	河川課
工事名	準用河川耳取川根固め工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	八巻興業(株) (500081)	5,530,000		
2	安西土木(株) (500003)	5,540,000		
3	株キスキ (502117)	落札 5,300,000		
4	株福島重車輛 (500068)	5,750,000		
5	有山一建設 (500284)	辞退		
6	株北斗建設 (500073)	5,860,000		
7	株福島舗装 (500067)	5,520,000		

契約人	福島市御山字沢田8番5 株キスキ 代表取締役 来次 馨 563-3886		
指名月日	令和 2年 11月 16日	現説月日	令和 2年 11月 19日
入札月日	令和 2年 11月 26日	契約月日	令和 2年 12月 1日
予定価格	5,902,600円	契約金額	5,830,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 1日 竣工 令和 3年 3月 16日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210340	予算担当課	公園緑地課
工事名	令和2年度 御倉邸コンクリート塀改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	サンユウ商事(株) (500033)	落札 4,300,000		
2	東開クレテック(株) (500052)	4,470,000		
3	旭産業(株) (501184)	欠席		
4	光和産業(株) (501188)	4,430,000		
5	株シンワ (501191)	4,350,000		
6	道路産業(有) (501195)	辞退		
7	株リンペイ (501203)	4,380,000		
8	株高野塗装店 (501192)	4,400,000		

契約人	福島市方木田字南島9番9号 サンユウ商事(株) 代表取締役 渡邊 正義			563-1550
指名月日	令和 2年 11月 16日	現説月日	令和 2年 11月 19日	
入札月日	令和 2年 11月 26日	契約月日	令和 2年 12月 1日	
予定価格	4,788,300円		契約金額	4,730,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 1日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210341	予算担当課	総務管理課
工事名	令和2年度 吾妻地区第2仮置場原状回復工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱日新土建 (500058)	辞退		
3	㈱斎藤建設工業所 (500029)	11,850,000		
4	㈱渡辺土木 (500085)	11,750,000		
5	安西土木㈱ (500003)	11,600,000		
6	㈱ヤスタ創建 (501497)	11,750,000		
7	後藤土木㈱ (500027)	11,650,000		
8	八島建設工業㈱ (501289)	落札 11,500,000		
9	㈲山一建設 (500284)	12,520,000		
10	渡喜建設(有) (500084)	無効		
11	吾妻造林(有) (500299)	12,000,000		
12	㈱尾形建設 (500009)	辞退		

契約人	福島市笹木野字西原28番地の1 八島建設工業㈱ 代表取締役 八島 信太郎			591-2379
指名月日	令和 2年 11月 16日	現説月日	令和 2年 11月 19日	
入札月日	令和 2年 11月 26日	契約月日	令和 2年 12月 1日	
予定価格	12,750,100円		契約金額	12,650,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 1日 竣工 令和 3年 3月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210342	予算担当課	道路保全課
工事名	市道南町1号線 歩道修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	信夫工業(株) (501575)	2,650,000		
2	菅信建設(株) (501351)	2,800,000		
3	大宝建設(株) (500041)	落札 2,500,000		
4	有広和建設 (500020)	2,700,000		
5	株東北企業 (500055)	2,600,000		
6	和合建設工業(株) (500083)	2,700,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清			545-5521
指名月日	令和 2年 11月 16日	現説月日	令和 2年 11月 19日	
入札月日	令和 2年 11月 26日	契約月日	令和 2年 12月 1日	
予定価格	2,787,400円		契約金額	2,750,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 1日 竣工 令和 3年 3月 5日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210343	予算担当課	道路保全課
工事名	市道北沢又・丸子線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅信建設(株) (501351)	3,100,000	2,900,000	
2	福島舗装(株) (500067)	3,140,000	2,910,000	
3	八巻興業(株) (500081)	3,200,000	2,940,000	
4	株福島重車輛 (500068)	3,190,000	辞退	
5	株北斗建設 (500073)	3,250,000	辞退	
6	株キスキ (502117)	2,950,000	落札 2,800,000	

契約人	福島市御山字沢田8番5 株キスキ 代表取締役 来次 馨 563-3886		
指名月日	令和 2年 11月 16日	現説月日	令和 2年 11月 19日
入札月日	令和 2年 11月 26日	契約月日	令和 2年 12月 1日
予定価格	3,137,200円	契約金額	3,080,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 1日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210344	予算担当課	道路保全課
工事名	市道向瀬上・月ノ輪線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	福島舗装(株) (500067)	4,210,000		
2	広成建設(株) (500237)	落札 3,950,000		
3	八巻興業(株) (500081)	4,370,000		
4	有モ子子建設 (500078)	4,400,000		
5	有前畑 (500250)	4,250,000		
6	株福島重車輛 (500068)	4,410,000		
7	有八巻建設 (500080)	4,190,000		
8	吾妻工業(有) (502060)	4,260,000		

契約人	福島市宮代字宝田前2番地の11 広成建設(株) 代表取締役 小形 慎一郎			553-9351
指名月日	令和 2年 11月 16日	現説月日	令和 2年 11月 19日	
入札月日	令和 2年 11月 26日	契約月日	令和 2年 12月 1日	
予定価格	4,423,100円		契約金額	4,345,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 1日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210345	予算担当課	農林整備課
工事名	令和2年度 市単 佐原北田地区農道改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (500004)	3,000,000		
2	有交友会建設 (500019)	2,970,000		
3	株半澤工務店 (500062)	2,950,000		
4	株亀岡工務店 (500016)	2,900,000		
5	株尾形建設 (500009)	2,810,000		
6	後藤土木(株) (500027)	2,800,000		
7	尾形工業(株) (500011)	落札 2,720,000		

契約人	福島市佐原字五下原2番地の15 尾形工業(株) 代表取締役 尾形 清一郎			593-2542
指名月日	令和 2年 11月 16日	現説月日	令和 2年 11月 19日	
入札月日	令和 2年 11月 26日	契約月日	令和 2年 12月 1日	
予定価格	3,108,600円		契約金額	2,992,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年12月 1日 竣工 令和 3年 2月26日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210346	予算担当課	住宅政策課
工事名	川前団地4・5・6号棟屋上防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安斎建設(株) (500325)	辞退		
2	新広建設(株) (500348)	辞退		
3	守工業(株) (500998)	辞退		
4	榑宍戸工務店 (500346)	落札 17,000,000		
5	丸良建設(株) (501580)	辞退		
6	有青木建業所 (500323)	欠席		
7	有樋ノ口建設 (500365)	辞退		
8	有鈴武工務店 (500349)	辞退		
9	株エイタック (500489)		17,500,000	
10	有佐藤吹付工業 (501688)	失格 15,750,000		
11	株テクスト (502207)	辞退		
12	榑柿沼工務店 (502119)	欠席		

契約人	福島市町庭坂字遠原二18番地 榑宍戸工務店 代表取締役 宍戸 章治			591-3351
指名月日	令和 2年 11月 16日	現説月日	令和 2年 11月 19日	
入札月日	令和 2年 11月 26日	契約月日	令和 2年 12月 1日	
予定価格	19,954,000円		契約金額	18,700,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 1日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210347	予算担当課	道の駅整備室
工事名	令和2年度地域振興施設「道の駅」整備事業こども遊び場地盤改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	落札 21,000,000		
2	東開クレテック(株) (500052)	辞退		
3	株大丸工務店 (500356)	22,500,000		
4	株リンペイ (501203)	辞退		
5	松崎建設(株) (500370)	21,800,000		
6	株黒澤工務店 (500341)	辞退		
7	新広建設(株) (500348)	辞退		
8	丸良建設(株) (501580)	辞退		
9	守工業(株) (500998)	辞退		
10	有青木建業所 (500323)	欠席		
11	ワタヨシ建設(株) (500376)	辞退		
12	片寄建設(株) (500334)	辞退		

契約人	福島市新町6番33号 菅野建設(株) 代表取締役 菅野 日出喜			535-1311
指名月日	令和 2年 11月 16日	現説月日	令和 2年 11月 19日	
入札月日	令和 2年 11月 26日	契約月日	令和 2年 12月 1日	
予定価格	24,211,000円		契約金額	23,100,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 1日 竣工 令和 3年 3月 17日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	50210347	予算担当課	道の駅整備室
工 事 名	令和2年度地域振興施設「道の駅」整備事業こども遊び場地盤改良工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
13	山田建築(株) (500373)	辞退		
14	有種ノ口建設 (500365)	辞退		

契約人	福島市新町6番33号 菅野建設(株) 代表取締役 菅野 日出喜 535-1311				
指名月日	令和 2年 11月 16日		現説月日	令和 2年 11月 19日	
入札月日	令和 2年 11月 26日		契約月日	令和 2年 12月 1日	
予定価格	24,211,000円		契約金額	23,100,000円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年12月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 3年 3月17日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210348	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	飯坂温泉観光会館高圧ケーブル他受変電設備更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	6,120,000		
2	広栄電設(株) (500561)	8,900,000		
3	六洋電気(株) (500591)	8,300,000		
4	榑佐藤電気商会 (500564)	8,690,000		
5	北藤電設(株) (500585)	辞退		
6	ミツワ電気(有) (500729)	落札 5,088,000		
7	株齋藤電機 (500788)	8,700,000		
8	ハイテック(株) (500759)	辞退		

契約人	福島市北中央一丁目7番地 ミツワ電気(有) 代表取締役 梅津 春男			531-1652
指名月日	令和 2年 11月 16日	現説月日	令和 2年 11月 19日	
入札月日	令和 2年 11月 26日	契約月日	令和 2年 12月 1日	
予定価格	5,918,000円		契約金額	5,596,800円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 1日 竣工 令和 3年 2月 26日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210349	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	水林自然林トイレ洋式化改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	倉島設備(株) (500808)	4,200,000	辞退	
2	協栄設備(株) (500805)	4,200,000	3,780,000	
3	日新配管工事(株) (500824)	4,050,000	辞退	
4	榑中川工業所 (500992)	4,000,000	辞退	
5	(有)荒井設備工業所 (500797)	3,800,000	3,700,000	
6	(有)武藤工務所 (500836)	3,900,000	3,740,000	
7	榑小栗設備工業所 (500803)	4,160,000	3,760,000	

契約人	不調				
指名月日	令和 2年 11月 16日		現説月日	令和 2年 11月 19日	
入札月日	令和 2年 11月 26日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 12月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 3年 2月 26日		②	
				③	
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210350	予算担当課	教育施設管理課
工事名	飯野小学校教室エアコン設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	4,470,000	4,270,000	
2	コバックス(株) (500844)	4,300,000	4,200,000	
3	有伊達設備工業所 (500817)	4,600,000	辞退	
4	株東洋住宅設備 (500822)	4,550,000	辞退	
5	株靈山設備工業 (500838)	4,560,000	4,280,000	
6	東日本ユニットサービス(株) (500828)	4,500,000	4,270,000	
7	中央設備(株) (500818)	4,550,000	4,280,000	
8	第一温調工業(株) (500816)	4,560,000	4,240,000	

契約人	不調							
指名月日	令和 2年 11月 16日		現説月日	令和 2年 11月 19日				
入札月日	令和 2年 11月 26日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 12月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 3年 3月 18日		②		②		
				③		③		
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210351	予算担当課	教育施設管理課
工事名	南向台小学校プールろ過装置改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	コバックス(株) (500844)	3,965,000	3,850,000	
2	株高橋設備工業所 (500814)	4,350,000	辞退	
3	東日本ユニットサービス(株) (500828)	3,890,000	3,800,000	
4	株中川工業所 (500992)	4,300,000	辞退	
5	オークラ工業(株) (500801)	4,210,000	辞退	
6	株新設備工業所 (500812)	4,100,000	辞退	
7	中央設備(株) (500818)	4,120,000	辞退	
8	株小栗設備工業所 (500803)	4,570,000	辞退	

契約人	不調				
指名月日	令和 2年 11月 16日		現説月日	令和 2年 11月 19日	
入札月日	令和 2年 11月 26日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 12月 1日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 3年 3月 18日		②	
				③	
備考					