# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０２１０３２６ | 予算担当課 | 道の駅整備室 |
| 工事名 | 令和２年度地域振興施設「道の駅」整備事業こども遊び場建築工事 | | |
| 概　　要 | 工事Ⅲ型制限付一般競争入札　　事後公表<br>低入札価格調査 | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅野建設㈱ (500338) | 146,000,000 | 140,000,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契 約 人 | **不　調** | | | | |
| **資格確認月　日** | 令和　２年 **１１** 月 **２４** 日 | 閲覧月日 | 令和　２年　１０月　２７日から<br>令和　２年　１１月　１１日まで | | |
| 入札月日 | 令和　２年　１２月　２日 | 契約月日 | | | |
| | | 契約金額 | ０円 | | |
| 変　更<br>工事価格 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 変　更<br>契約額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 増減額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 |
| 履行期間 | 着工<br>令和　２年１２月　４日<br>竣工<br>令和　３年１０月１５日 | 変更後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③ | 変更契約<br>月　日 | ①<br>②<br>③ |
| 備　　考 | | | | | |

# 入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０２１０３２７ | 予算担当課 | 道の駅整備室 |
| 工事名 | 令和２年度地域振興施設「道の駅」整備事業こども遊び場電気設備工事 | | |
| 概　　要 | 工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表<br>最低制限価格 | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 六洋電気㈱ (500591) | 失格<br>29,500,000 | | |
| 2 | 大槻電設工業㈱ (500555) | 失格<br>28,270,000 | | |
| 3 | ㈱髙電 (500570) | 40,000,000 | | |
| 4 | 広山電設工業㈱ (500740) | 落札<br>32,400,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約人 | 福島市町庭坂字狐林１番地の４<br>広山電設工業㈱<br>代表取締役　　広沢　成夫　　591-4576 | | | | |
| **資格確認月日** | 令和　２年 **１１**月 **２４**日 | 閲覧月日 | 令和　２年　１０月　２７日から<br>令和　２年　１１月　１１日まで | | |
| 入札月日 | 令和　２年　１２月　２日 | 契約月日 | 令和　　年　　月　　日 | | |
| 予定価格 | ３８，５５５，０００円 | 契約金額 | ３５，６４０，０００円 | | |
| 変更工事価格 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 変更契約額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 増減額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 |
| 履行期間 | 着工<br>令和　　年　　月　　日<br>竣工<br>令和　３年１０月１５日 | 変更後履行期限 | ①<br>②<br>③ | 変更契約月日 | ①<br>②<br>③ |
| 備　　考 | **本件は関連工事（「令和２年度地域振興施設「道の駅」整備事業こども遊び場建築工事」の落札者がいないため、契約の締結を留保する。** | | | | |

# 入　札　結　果　（　閲　覧　用　）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０２１０３２８ | 予算担当課 | 道の駅整備室 |
| 工事名 | 令和２年度地域振興施設「道の駅」整備事業こども遊び場機械設備工事 | | |
| 概　　要 | 工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表<br>最低制限価格 | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱光和設備工業所 (500810) | 落札 29,800,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約人 | 福島市御山字上原２番地の１０<br>㈱光和設備工業所<br>代表取締役　　古川　敏博　　535-2318 | | |
| **資格確認月日** | 令和　２年 **１１**月 **２４**日 | 閲覧月日 | 令和　２年　１０月　２７日から<br>令和　２年　１１月　１１日まで |
| 入札月日 | 令和　２年　１２月　２日 | 契約月日 | 令和　　年　　月　　日 |
| 予定価格 | ３５，１６７，０００円 | 契約金額 | ３２，７８０，０００円 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 変更工事価格 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 変更契約額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 増減額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 |
| 履行期間 | 着工<br>令和　年　月　日日<br>竣工<br>令和　３年１０月１５日 | 変更後履行期限 | ①<br>②<br>③ | 変更契約月日 | ①<br>②<br>③ |
| 備　　考 | **本件は関連工事（「令和２年度地域振興施設「道の駅」整備事業こども遊び場建築工事」の落札者がいないため、契約の締結を留保する。** | | | | |

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０２１０３２９ | 予算担当課 | 総務管理課 |
| 工事名 | 令和２年度　清水地区仮置場進入路改良（第２期）工事 | | |
| 概　　要 | 工事Ｉ型制限付一般競争入札　　事後公表<br>最低制限価格 | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和合建設工業㈱ (500083) | 40,950,000 | | |
| 2 | ㈲エヌオーエー (502048) | 落札 40,600,000 | | |
| 3 | ㈱西京 (502021) | 43,950,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契 約 人 | 福島市大森字西ノ内８５番地の２<br>㈲エヌオーエー<br>代表取締役　　阿部　則夫　　539-7144 | | | | |
| **資格確認月日** | 令和　２年 **１１**月 **２４**日 | 閲覧月日 | 令和　２年　１０月　２７日から<br>令和　２年　１１月　１１日まで | | |
| 入札月日 | 令和　２年　１２月　２日 | 契約月日 | 令和　２年　１２月　４日 | | |
| 予定価格 | ４９，９３８，９００円 | 契約金額 | ４４，６６０，０００円 | | |
| 変　更<br>工事価格 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 変　更<br>契 約 額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 増 減 額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 |
| 履行期間 | 着工<br>令和　２年１２月　４日<br>竣工<br>令和　３年　３月１２日 | 変 更 後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③ | 変更契約<br>月　日 | ①<br>②<br>③ |
| 備　　考 | | | | | |