

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210361	予算担当課	農林整備課
工事名	令和2年度 市単 松川町下川崎鍛冶屋山地区農道改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	4,800,000		
2	大和工業㈱ (500050)	4,560,000		
3	有酒田工業 (500227)	4,640,000		
4	㈱加藤組 (500014)	5,500,000		
5	㈱松崎建材 (500106)	落札 4,400,000		
6	㈱大河内建設 (501780)	4,500,000		
7	㈱テクノサイコー (502111)	5,000,000		

契約人	福島市松川町沼袋字北原98番地の4 ㈱松崎建材 代表取締役 松崎 一弥			567-3129
指名月日	令和 2年 11月 30日	現説月日	令和 2年 12月 3日	
入札月日	令和 2年 12月 10日	契約月日	令和 2年 12月 15日	
予定価格	4,876,300円		契約金額	4,840,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 15日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210362	予算担当課	道路保全課
工事名	市道南田・片目清水線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株齋藤建設工業所 (500029)	12,100,000		
2	株紺野工務所 (500024)	12,000,000		
3	株大内建設 (500006)	12,100,000		
4	安西土木株 (500003)	落札 11,540,000		
5	株ヤスタ創建 (501497)	12,150,000		
6	後藤土木株 (500027)	11,900,000		
7	株瀬川建設 (500040)	12,190,000		
8	株キスキ (502117)	12,000,000		
9	有山一建設 (500284)	12,000,000		
10	株北斗建設 (500073)	12,630,000		
11	有山川工務所 (500079)	12,000,000		
12	福島舗装株 (500067)	11,930,000		

契約人	福島市笹谷字道添20番地 安西土木株 代表取締役 安西 哲夫			557-6258
指名月日	令和 2年 11月 30日	現説月日	令和 2年 12月 3日	
入札月日	令和 2年 12月 10日	契約月日	令和 2年 12月 15日	
予定価格	12,698,400円		契約金額	12,694,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 15日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210363	予算担当課	道路保全課
工事名	市道堂ノ後・館線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	14,700,000		
2	安齋土木(株) (501784)	14,700,000		
3	株古俣工務店 (500343)	14,660,000		
4	ノオコー建設(株) (500061)	14,400,000		
5	株渡辺土木 (500085)	14,500,000		
6	有丸清渡辺土建 (500075)	14,700,000		
7	大宝建設(株) (500041)	落札 14,000,000		落札
8	有太富建設 (500048)	14,440,000		
9	和合建設工業(株) (500083)	14,500,000		
10	有広和建設 (500020)	14,500,000		
11	有尾形工務所 (500010)	14,250,000		
12	渡喜建設(有) (500084)	14,350,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設(株) 代表取締役 渡邊 敬清			545-5521
指名月日	令和 2年 11月 30日	現説月日	令和 2年 12月 3日	
入札月日	令和 2年 12月 10日	契約月日	令和 2年 12月 15日	
予定価格	15,603,500円		契約金額	15,400,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 15日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210364	予算担当課	道路保全課
工事名	市道館・古戸線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	21,700,000		
2	ノオコー建設(株) (500061)	21,500,000		
3	有モチヅ建設 (500078)	21,550,000		
4	有前畑 (500250)	落札 21,100,000		
5	有広和建設 (500020)	21,550,000		
6	大佐藤建設(有) (501778)	21,600,000		
7	有松本建設 (501781)	22,200,000		
8	和合建設工業(株) (500083)	辞退		
9	株大河内建設 (501780)	21,400,000		
10	有北美建設 (501286)	21,540,000		
11	有八巻建設 (500080)	21,640,000		
12	吾妻工業(有) (502060)	21,900,000		

契約人	福島市岡島字前畑23番地 有前畑 代表取締役 高野 智幸 536-5882		
指名月日	令和 2年 11月 30日	現説月日	令和 2年 12月 3日
入札月日	令和 2年 12月 10日	契約月日	令和 2年 12月 15日
予定価格	23,445,400円	契約金額	23,210,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 15日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210366	予算担当課	道路保全課
工事名	市道泉・萱場線外1路線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	日新土建(株) (500058)	辞退		
3	安西土木(株) (500003)	8,570,000		
4	信夫工業(株) (501575)	8,700,000		
5	福島舗装(株) (500067)	8,550,000		
6	福島重車輛(株) (500068)	8,900,000		
7	北斗建設(株) (500073)	9,200,000		
8	東北企業(株) (500055)	8,540,000		
9	山一建設(有) (500284)	8,750,000		
10	キスキ(株) (502117)	落札 8,300,000		

契約人	福島市御山字沢田8番5 キスキ(株) 代表取締役 来次 馨			563-3886
指名月日	令和 2年 11月 30日	現説月日	令和 2年 12月 3日	
入札月日	令和 2年 12月 10日	契約月日	令和 2年 12月 15日	
予定価格	9,213,600円		契約金額	9,130,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 15日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210367	予算担当課	道路保全課
工事名	市道畑中・小袋内線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	4,800,000		
2	ノオコー建設株 (500061)	4,450,000		
3	有広和建设 (500020)	落札 4,300,000		
4	大和工業株 (500050)	4,680,000		
5	和合建設工業株 (500083)	4,800,000		
6	有酒田工業 (500227)	4,710,000		
7	株渡政建設 (501783)	4,780,000		
8	株加藤組 (500014)	5,000,000		

契約人	福島市渡利字天神40番地 有広和建设 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576		
指名月日	令和 2年 11月 30日	現説月日	令和 2年 12月 3日
入札月日	令和 2年 12月 10日	契約月日	令和 2年 12月 15日
予定価格	4,950,000円	契約金額	4,730,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 15日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210368	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和2年度 西中央三丁目地内下水道本管布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	小林土木(株) (500023)	辞退		
2	富久泉工業(株) (500070)	12,200,000		
3	東信建設(株) (500054)	12,500,000		
4	榑日新土建 (500058)	辞退		
5	菅信建設(株) (501351)	12,000,000		
6	榑斎藤建設工業所 (500029)	12,000,000		
7	八島建設工業(株) (501289)	12,000,000		
8	榑北斗建設 (500073)	12,810,000		
9	渡喜建設(有) (500084)	11,850,000		
10	榑東北企業 (500055)	落札 11,500,000		
11	後藤土木(株) (500027)	11,850,000		
12	有山一建設 (500284)	11,820,000		

契約人	福島市野田町字道端20番地 榑東北企業 代表取締役 渡辺 喜三郎			573-0401
指名月日	令和 2年 11月 30日	現説月日	令和 2年 12月 3日	
入札月日	令和 2年 12月 10日	契約月日	令和 2年 12月 15日	
予定価格	13,073,500円		契約金額	12,650,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 15日 竣工 令和 3年 3月 5日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210369	予算担当課	市場管理課
工事名	令和2年度 公設地方卸売市場 冷蔵庫冷凍機整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	2,950,000	落札 2,850,000	
2	倉島設備(株) (500808)	3,160,000	辞退	
3	第一温調工業(株) (500816)	3,260,000	辞退	
4	株高橋設備工業所 (500814)	3,100,000	2,930,000	
5	有伊達設備工業所 (500817)	3,380,000	辞退	
6	オークラ工業(株) (500801)	3,500,000	辞退	
7	株協和衛研興業 (500940)	3,300,000	辞退	

契約人	福島市野田町五丁目5番6号 文化設備工業(株) 代表取締役 先崎 良博			535-0166
指名月日	令和 2年 11月 30日	現説月日	令和 2年 12月 3日	
入札月日	令和 2年 12月 10日	契約月日	令和 2年 12月 15日	
予定価格	3,135,000円		契約金額	3,135,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年12月15日 竣工 令和 3年 3月 5日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210370	予算担当課	長寿福祉課
工事名	南沢又デイサービスセンター無圧式温水機取替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	8,000,000		
2	倉島設備(株) (500808)	7,800,000		
3	第一温調工業(株) (500816)	落札 7,600,000		
4	株光和設備工業所 (500810)	7,900,000		
5	株高橋設備工業所 (500814)	8,150,000		
6	有伊達設備工業所 (500817)	8,300,000		
7	協栄設備(株) (500805)	8,280,000		
8	株新設備工業所 (500812)	8,500,000		
9	株斎庄設備 (500969)	8,320,000		
10	株日本ブライト (500826)	8,180,000		

契約人	福島市鎌田字卸町15番地1 第一温調工業(株) 代表取締役 大内 弘之			553-2100
指名月日	令和 2年 11月 30日	現説月日	令和 2年 12月 3日	
入札月日	令和 2年 12月 10日	契約月日	令和 2年 12月 15日	
予定価格	8,393,000円		契約金額	8,360,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 15日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210371	予算担当課	市場管理課
工事名	公設地方卸売市場 電動式重量シャッター改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	片寄建設(株) (500334)	4,100,000		
2	高橋建業(株) (500354)	辞退		
3	有樋ノ口建設 (500365)	辞退		
4	有鈴武工務店 (500349)	辞退		
5	有渡利建設 (500377)	辞退		
6	山田建築(株) (500373)	辞退		
7	株柿沼工務店 (502119)	辞退		

契約人	不成立							
指名月日	令和 2年 11月 30日		現説月日	令和 2年 12月 3日				
入札月日	令和 2年 12月 10日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 12月 15日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 3年 3月 18日		②		②		
				③		③		
備考								