

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210373	予算担当課	道路保全課
工事名	市道沢口田沢・沼ノ上線 道路災害復旧工事（台風19号関連）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱丸立渡辺組 (500076)	17,500,000		
2	㈱古俣工務店 (500343)	17,420,000		
3	ノオコー建設㈱ (500061)	17,300,000		
4	大宝建設㈱ (500041)	17,000,000		
5	和合建設工業㈱ (500083)	17,370,000		
6	㈱エヌティーエス (500257)	17,100,000		
7	大和工業㈱ (500050)	17,400,000		
8	㈲広和建设 (500020)	17,380,000		
9	㈲酒田工業 (500227)	17,250,000		
10	㈱キスキ (502117)	17,100,000		
11	㈲尾形工務所 (500010)	落札 16,700,000		
12	㈱加藤組 (500014)	18,000,000		

契約人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 ㈲尾形工務所 代表取締役 尾形 和行			549-3403
指名月日	令和 2年 12月 7日	現説月日	令和 2年 12月 10日	
入札月日	令和 2年 12月 17日	契約月日	令和 2年 12月 22日	
予定価格	18,707,700円		契約金額	18,370,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 22日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210374	予算担当課	道路保全課
工事名	市道足王前・地藏原線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	18,900,000		
2	一新建設(株) (500004)	18,850,000		
3	有交友会建設 (500019)	18,850,000		
4	有丸清渡辺土建 (500075)	18,900,000		
5	株斎藤建設工業所 (500029)	18,900,000		
6	株半澤工務店 (500062)	辞退		
7	有大富建設 (500048)	18,870,000		
8	株亀岡工務店 (500016)	19,200,000		
9	株渡辺土木 (500085)	18,980,000		
10	株尾形建設 (500009)	落札 18,500,000		
11	後藤土木(株) (500027)	18,880,000		
12	尾形工業(株) (500011)	18,700,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 株尾形建設 代表取締役 尾形 一人			593-2262
指名月日	令和 2年 12月 7日	現説月日	令和 2年 12月 10日	
入札月日	令和 2年 12月 17日	契約月日	令和 2年 12月 22日	
予定価格	20,454,500円		契約金額	20,350,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 22日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210375	予算担当課	観光コンベンション推進室
工事名	水林自然林トイレ洋式化改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業株式会社 (500834)	3,950,000	3,550,000	
2	第一温調工業株式会社 (500816)	辞退		
3	株光和設備工業所 (500810)	辞退		
4	株高橋設備工業所 (500814)	3,650,000	辞退	
5	株新設備工業所 (500812)	3,690,000	辞退	
6	中央設備株式会社 (500818)	3,850,000	辞退	
7	株フクセツ (501753)	3,600,000	3,500,000	

契約人	不調							
指名月日	令和 2年 12月 7日		現説月日	令和 2年 12月 10日				
入札月日	令和 2年 12月 17日		契約月日					
			契約金額	0円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	令和 2年 12月 22日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工	令和 3年 3月 15日		②		②		
				③		③		
備考								