

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210378	予算担当課	道路建設課
工事名	市道平喰・元金沢線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東信建設(株) (500054)	8,600,000		
2	一新建設(株) (500004)	8,440,000		
3	株半澤工務店 (500062)	8,700,000		
4	有交友会建設 (500019)	8,650,000		
5	株渡辺土木 (500085)	辞退		
6	株亀岡工務店 (500016)	8,620,000		
7	株尾形建設 (500009)	8,580,000		
8	株ヤスタ創建 (501497)	8,660,000		
9	尾形工業(株) (500011)	落札 8,320,000		
10	渡喜建設(有) (500084)	8,500,000		

契約人	福島市佐原字五下原2番地の15 尾形工業(株) 代表取締役 尾形 清一郎			593-2542
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日	
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日	
予定価格	9,262,000円		契約金額	9,152,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210379	予算担当課	道路建設課
工事名	市道東窪・東壇線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株丸立渡辺組 (500076)	8,200,000		
2	株古俣工務店 (500343)	8,120,000		
3	大宝建設株 (500041)	7,900,000		
4	大和工業株 (500050)	8,100,000		
5	有酒田工業 (500227)	8,200,000		
6	有尾形工務所 (500010)	落札 7,850,000		
7	株加藤組 (500014)	8,300,000		
8	株松崎建材 (500106)	辞退		
9	株テクノサイコー (502111)	8,000,000		

契約人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 有尾形工務所 代表取締役 尾形 和行			549-3403
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日	
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日	
予定価格	8,718,600円		契約金額	8,635,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210380	予算担当課	道路保全課
工事名	人にやさしい道づくり事業 市道南町・佐倉下線 歩道整備工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	落札 2,850,000		
2	有尾形工務所 (500010)	3,020,000		
3	株渡辺土木 (500085)	辞退		
4	大宝建設(株) (500041)	3,000,000		
5	株東北企業 (500055)	2,965,000		
6	渡喜建設(有) (500084)	3,000,000		

契約人	福島市仁井田字谷地南15番地 富久泉工業(株) 代表取締役 石河 徳雄 544-2111		
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日
予定価格	3,352,800円	契約金額	3,135,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年12月28日 竣工 令和 3年 3月18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 変更契約 月 日 ① ② ③		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210381	予算担当課	道路保全課
工事名	防災・安全交付金事業 南矢野目地区（市道夜梨・中島線外1路線）生活道路安全対策工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	東開クレテック(株) (500052)	4,480,000		
2	福島ライン(有) (500280)	欠席		
3	旭産業(株) (501184)	4,550,000		
4	光和産業(株) (501188)	4,500,000		
5	株シンワ (501191)	欠席		
6	株高野塗装店 (501192)	4,600,000		
7	道路産業(有) (501195)	4,590,000		
8	福島交安(株) (501198)	落札 4,450,000		
9	株リンペイ (501203)	4,620,000		

契約人	福島市飯坂町平野字原東38番地の13 福島交安(株) 代表取締役 和合 克美 542-9575		
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日
予定価格	4,994,000円	契約金額	4,895,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210382	予算担当課	道路保全課
工事名	市道絵馬平線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱古俣工務店 (500343)	12,140,000		
2	ノオコー建設㈱ (500061)	11,900,000		
3	菅信建設㈱ (501351)	12,400,000		
4	大宝建設㈱ (500041)	12,200,000		
5	和合建設工業㈱ (500083)	11,970,000		
6	㈲広和建设 (500020)	落札 11,700,000		
7	㈲モチヅ建設 (500078)	12,640,000		
8	㈲尾形工務所 (500010)	12,100,000		
9	㈲前畑 (500250)	12,200,000		
10	㈲北美建設 (501286)	欠席		
11	㈲八巻建設 (500080)	12,100,000		
12	吾妻工業㈲ (502060)	12,100,000		

契約人	福島市渡利字天神40番地 ㈲広和建设 代表取締役 小野澤 昭友 522-1576		
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日
予定価格	13,282,500円	契約金額	12,870,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③
備考	増減額 変更契約 月 日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210383	予算担当課	道路保全課
工事名	市道原田前・田中線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広成建設(株) (500237)	辞退		
2	八巻興業(株) (500081)	辞退		
3	株紺野工務所 (500024)	落札 22,300,000		
4	株大内建設 (500006)	辞退		
5	安西土木(株) (500003)	辞退		
6	信陵建設(株) (500036)	辞退		
7	株エヌティーエス (500257)	22,600,000		
8	株瀬川建設 (500040)	辞退		
9	株キスキ (502117)	辞退		
10	株福島重車輛 (500068)	辞退		
11	有山一建設 (500284)	辞退		
12	株北斗建設 (500073)	辞退		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 株紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄			542-5404
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日	
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日	
予定価格	24,882,000円		契約金額	24,530,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210383	予算担当課	道路保全課
工事名	市道原田前・田中線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
13	有山川工務所 (500079)	辞退		
14	福島舗装(株) (500067)	辞退		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 (株)紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄			542-5404
指名月日	令和 2年 12月 14日		現説月日	令和 2年 12月 17日
入札月日	令和 2年 12月 24日		契約月日	令和 2年 12月 28日
予定価格	24,882,000円		契約金額	24,530,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210384	予算担当課	生涯学習課
工事名	蓬萊学習センター分館 1階トイレ改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	菅野建設(株) (500338)	辞退		
2	株晃建設 (500364)	辞退		
3	株古俣工務店 (500343)	辞退		
4	安齋建設(株) (500325)	辞退		
5	株黒澤工務店 (500341)	辞退		
6	新広建設(株) (500348)	辞退		
7	ワタヨシ建設(株) (500376)	辞退		
8	有渡利建設 (500377)	辞退		
9	吉田工建 (501782)	欠席		

契約人	不成立				
指名月日	令和 2年 12月 14日		現説月日	令和 2年 12月 17日	
入札月日	令和 2年 12月 24日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	変更契約 月 日	①	
	令和 2年12月28日			②	
	竣工			③	
	令和 3年 3月17日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210385	予算担当課	教育施設管理課
工事名	飯野小学校教室エアコン設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	3,980,000		
2	コバックス(株) (500844)	落札 3,800,000		
3	有伊達設備工業所 (500817)	辞退		
4	株東洋住宅設備 (500822)	3,950,000		
5	株霊山設備工業 (500838)	4,100,000		
6	東日本ユニットサービス(株) (500828)	3,940,000		
7	中央設備(株) (500818)	4,250,000		
8	第一温調工業(株) (500816)	辞退		

契約人	福島市鳥谷野字扇田29番地の1 コバックス(株) 代表取締役 小林 仁一			573-0181
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日	
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日	
予定価格	4,532,000円		契約金額	4,180,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日 竣工 令和 3年 3月 18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210386	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島市西部学校給食センター排水処理施設動力制御盤修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	倉島設備(株) (500808)	3,130,000		
2	協栄設備(株) (500805)	3,200,000		
3	株A水技研 (500800)	2,900,000		
4	株福島総合エンジニア (500367)	2,970,000		
5	有荒井設備工業所 (500797)	欠席		
6	福島ネオ工業(株) (501301)	落札 2,800,000		
7	株小栗設備工業所 (500803)	欠席		

契約人	福島市鎌田字卸町13番地の3 福島ネオ工業(株) 代表取締役 吉川 昭			553-2731
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日	
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日	
予定価格	3,157,000円		契約金額	3,080,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年12月28日 竣工 令和 3年 3月15日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210388	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
工事名	あぶくまクリーンセンター 混合灰搬出に伴う灰出設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株中川工業所 (500992)	17,000,000		
2	株エフエー機工 (501435)	落札 15,000,000		
3	株福島製作所 (500994)	16,520,000		
4	株コスモ・エンジニアリング (501153)	16,470,000		
5	株三船 福島支店 (501653)	15,300,000		
6	協三工業株 (500989)	辞退		
7	東開工業株 (500991)	辞退		
8	株高槻 (501327)	15,560,000		

契約人	福島市御山字稻荷田47番地の2 株エフエー機工 代表取締役 渡邊 隆之			536-2766
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日	
入札月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日	
予定価格	16,720,000円		契約金額	16,500,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 2年12月28日 竣工 令和 3年 3月18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210389	予算担当課	下水道管理センター
工事名	土湯温泉町浄化センター 汚泥脱水機修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	水 i n g エンジニアリング(株) 東北支店 (502224)	決定 3,100,000		

契約人	仙台市宮城野区榴岡二丁目5番30号 水 i n g エンジニアリング(株) 東北支店 支店長 小野寺 岳史 024-925-1019				
指名月日	令和 2年 12月 14日	現説月日	令和 2年 12月 17日		
見積月日	令和 2年 12月 24日	契約月日	令和 2年 12月 28日		
予定価格	3,498,000円		契約金額	3,410,000円	
変更 工事価格	① 円	変更 契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工 令和 3年 2月 26日		②		②
			③		③
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210393	予算担当課	市場管理課
工事名	公設地方卸売市場 電動式重量シャッター改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	片寄建設株式会社 (500334)	決定 4,100,000		

契約人	福島市御山字田中75番地の3 片寄建設株式会社 代表取締役 片寄 悦朗					534-2324
指名月日	令和 2年 12月 14日		現説月日	令和 2年 12月 17日		
見積月日	令和 2年 12月 24日		契約月日	令和 2年 12月 28日		
予定価格	4,708,000円		契約金額	4,510,000円		
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円	円
	② 円		② 円		② 円	円
	③ 円		③ 円		③ 円	円
履行期間	着工 令和 2年 12月 28日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 3年 3月 18日		②		②	
			③		③	
備考	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号					