

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210394	予算担当課	環境施設整備室
工事名	福島市一般廃棄物新最終処分場管理棟建設工事（電気設備工事）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (500555)	21,000,000		
2	広栄電設(株) (500561)	22,200,000		
3	株須南電設 (500568)	24,800,000		
4	六洋電気(株) (500591)	落札 19,780,000		
5	株福南電気 (500582)	22,800,000		
6	株高電 (500570)	20,249,000		
7	株佐藤電気商会 (500564)	21,780,000		
8	株日高電設 (500579)	辞退		
9	株共電 (500698)	28,900,000		
10	福島機工(株) (500950)	23,800,000		
11	広山電設工業(株) (500740)	26,766,000		
12	株電工社 (500574)	21,540,000		

契約人	福島市南矢野目字向原22番地 六洋電気(株) 代表取締役 後藤 英司			553-6478
指名月日	令和 3年 1月 5日	現説月日	令和 3年 1月 7日	
入札月日	令和 3年 1月 14日	契約月日	令和 年 月 日	
予定価格	22,748,000円		契約金額	21,758,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 年 月 日 竣工 令和 3年10月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考	本件は関連工事（「福島市一般廃棄物新最終処分場管理棟建設工事（建築工事）」）の落札者が決定していないため、契約の締結を留保する。			

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210395	予算担当課	環境施設整備室
工事名	福島市一般廃棄物新最終処分場管理棟建設工事（機械設備工事）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	文化設備工業(株) (500834)	21,900,000		
2	倉島設備(株) (500808)	22,000,000		
3	第一温調工業(株) (500816)	辞退		
4	コバックス(株) (500844)	落札 21,400,000		
5	株光和設備工業所 (500810)	21,950,000		
6	株高橋設備工業所 (500814)	22,200,000		
7	有伊達設備工業所 (500817)	22,600,000		
8	福島機工(株) (500950)	22,500,000		
9	株東洋住宅設備 (500822)	22,450,000		
10	株霊山設備工業 (500838)	22,330,000		
11	株A水技研 (500800)	辞退		
12	株東北メンテナンス (500819)	22,250,000		

契約人	福島市鳥谷野字扇田29番地の1 コバックス(株) 代表取締役 小林 仁一			573-0181
指名月日	令和 3年 1月 5日	現説月日	令和 3年 1月 7日	
入札月日	令和 3年 1月 14日	契約月日	令和 年 月 日	
予定価格	23,793,000円		契約金額	23,540,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 年 月 日 竣工 令和 3年10月28日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考	本件は関連工事（「福島市一般廃棄物新最終処分場管理棟建設工事（建築工事）」）の落札者が決定していないため、契約の締結を留保する。			

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210396	予算担当課	障がい福祉課
工事名	腰の浜会館2階系統空調設備改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	第一温調工業(株) (500816)	辞退		
2	コバックス(株) (500844)	3,600,000		
3	日新配管工事(株) (500824)	落札 3,550,000		
4	榊東北メンテナンス (500819)	3,620,000		
5	オークラ工業(株) (500801)	3,590,000		
6	有)三和設備 (500811)	3,610,000		
7	倉島設備(株) (500808)	3,630,000		

契約人	福島市矢剣町3番6号 日新配管工事(株) 代表取締役社長 西形 吉和			534-6857
指名月日	令和 3年 1月 5日	現説月日	令和 3年 1月 7日	
入札月日	令和 3年 1月 14日	契約月日	令和 3年 1月 19日	
予定価格	4,081,000円		契約金額	3,905,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 1月19日 竣工 令和 3年 3月12日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210397	予算担当課	教育施設管理課
工事名	東部学校給食センター廃水処理施設流量調整タンク補修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株東洋住宅設備 (500822)	2,080,000		
2	株霊山設備工業 (500838)	2,500,000		
3	株A水技研 (500800)	1,950,000		
4	オークラ工業株 (500801)	2,000,000		
5	福島ネオ工業株 (501301)	1,900,000		
6	東北藤吉工業株 福島支店 (500902)	落札 1,780,000		

契約人	福島市方木田字上仲田2-2 東北藤吉工業株 福島支店 支店長 末永 敏			573-4621
指名月日	令和 3年 1月 5日	現説月日	令和 3年 1月 7日	
入札月日	令和 3年 1月 14日	契約月日	令和 3年 1月 19日	
予定価格	2,024,000円		契約金額	1,958,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 1月19日 竣工 令和 3年 3月29日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210399	予算担当課	下水道管理センター
工事名	令和2年度 万世町地内下水道管渠布設替工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	ノオコー建設(株) (500061)	8,200,000		
2	菅信建設(株) (501351)	辞退		
3	大宝建設(株) (500041)	欠席		
4	(有)広和建設 (500020)	8,260,000		
5	(株)北斗建設 (500073)	8,900,000		
6	渡喜建設(有) (500084)	辞退		
7	(株)東北企業 (500055)	辞退		
8	(有)前畑 (500250)	辞退		
9	和合建設工業(株) (500083)	落札 7,700,000		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業(株) 代表取締役 佐藤 敏清			521-1649
指名月日	令和 3年 1月 5日	現説月日	令和 3年 1月 7日	
入札月日	令和 3年 1月 14日	契約月日	令和 3年 1月 19日	
予定価格	8,571,200円		契約金額	8,470,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 1月19日 竣工 令和 3年 3月18日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				