

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210391	予算担当課	環境施設整備室
工事名	福島市一般廃棄物新最終処分場管理棟建設工事（建築工事）		
概要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札 低入札価格調査		事後公表

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	亀谷建設株式会社 (500336)	91,000,000		
2	大宝建設株式会社 (500041)	落札 86,000,000		

契約人	福島市太平寺字堰ノ上35番地の3 大宝建設株式会社 代表取締役 渡邊 敬清 545-5521				
資格確認日	令和 3年 1月 18日	閲覧月日	令和 2年 12月 15日から 令和 3年 1月 6日まで		
入札月日	令和 3年 1月 27日	契約月日	令和 3年 1月 29日		
予定価格	106,854,000円		契約金額	94,600,000円	
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 1月 29日 竣工 令和 3年 10月 28日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210392	予算担当課	あらかわクリーンセンター
工事名	あらかわクリーンセンター資源化工場ストックヤード棟復旧工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	株大丸工務店 (500356)	59,000,000		
2	株ニーズ (502006)	落札 57,600,000		

契約人	福島市本内字南街道下1番地1 株ニーズ 代表取締役 三瓶 浩徳 552-5831		
資格確認月日	令和 3年 1月 18日	閲覧月日	令和 2年 12月 15日から 令和 3年 1月 6日まで
入札月日	令和 3年 1月 27日	契約月日	令和 3年 1月 29日
予定価格	69,916,000円	契約金額	63,360,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 1月 29日 竣工 令和 3年 7月 30日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		