

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210400	予算担当課	河川課
工事名	準用河川胡桃川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株) (500046)	8,300,000		
2	ノオコー建設(株) (500061)	8,600,000		
3	菅信建設(株) (501351)	8,700,000		
4	和合建設工業(株) (500083)	8,430,000		
5	有広和建設 (500020)	8,730,000		
6	有モチ子建設 (500078)	8,500,000		
7	有前畑 (500250)	8,150,000		
8	有北美建設 (501286)	落札 8,100,000		
9	有八巻建設 (500080)	8,390,000		
10	吾妻工業(有) (502060)	8,300,000		

契約人	福島市山口字山神16番地の1 有北美建設 代表取締役 北井 清			536-0930
指名月日	令和 3年 1月 25日	現説月日	令和 3年 1月 28日	
入札月日	令和 3年 2月 4日	契約月日	令和 3年 2月 9日	
予定価格	9,046,400円		契約金額	8,910,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 2月 9日 竣工 令和 3年 6月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210401	予算担当課	河川課
工事名	普通河川古荒川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	富久泉工業(株) (500070)	7,000,000		
2	東信建設(株) (500054)	7,100,000		
3	一新建設(株) (500004)	7,100,000		
4	榑渡辺土木 (500085)	落札 6,850,000		
5	榑ヤスタ創建 (501497)	7,290,000		
6	後藤土木(株) (500027)	7,000,000		
7	八島建設工業(株) (501289)	7,300,000		
8	渡喜建設(有) (500084)	7,000,000		

契約人	福島市仁井田字前林川原2番地の8 榑渡辺土木 代表取締役 渡辺 兼光			535-5175
指名月日	令和 3年 1月 25日	現説月日	令和 3年 1月 28日	
入札月日	令和 3年 2月 4日	契約月日	令和 3年 2月 9日	
予定価格	7,540,500円		契約金額	7,535,000円
変更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更 契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 2月 9日 竣工 令和 3年 6月 30日	変更後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210402	予算担当課	河川課
工事名	普通河川内川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱小野工業所 (500013)	辞退		
2	㈱斎藤建設工業所 (500029)	4,720,000		
3	㈱半澤工務店 (500062)	4,750,000		
4	㈱ヤスタ創建 (501497)	4,840,000		
5	後藤土木㈱ (500027)	落札 4,450,000		
6	八島建設工業㈱ (501289)	4,900,000		
7	吾妻造林(有) (500299)	4,700,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木㈱ 代表取締役 後藤 善三			591-3095
指名月日	令和 3年 1月 25日	現説月日	令和 3年 1月 28日	
入札月日	令和 3年 2月 4日	契約月日	令和 3年 2月 9日	
予定価格	4,914,800円		契約金額	4,895,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更後契約額	① 円 ② 円 ③ 円	増減額 ① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 3年 2月 9日 竣工 令和 3年 6月 30日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約 月 日 ① ② ③
備考				

入札結果（閲覧用）

契約番号	50210403	予算担当課	教育施設管理課
工事名	矢野目小学校プール改修工事（R2ゼロ市債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	㈱大丸工務店 (500356)	20,600,000	19,500,000	
2	亀谷建設㈱ (500336)	21,300,000	辞退	
3	㈱亀岡工務店 (500016)	辞退		
4	松崎建設㈱ (500370)	辞退		
5	守工業㈱ (500998)	辞退		
6	㈱宍戸工務店 (500346)	21,000,000	20,000,000	
7	㈱ニーズ (502006)	辞退		
8	丸良建設㈱ (501580)	辞退		
9	㈱青木建業所 (500323)	辞退		
10	片寄建設㈱ (500334)	辞退		
11	高橋建業㈱ (500354)	辞退		
12	㈱リンペイ (501203)	辞退		

契約人	不調				
指名月日	令和 3年 1月 25日		現説月日	令和 3年 1月 28日	
入札月日	令和 3年 2月 4日		契約月日		
			契約金額	0円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	令和 3年 2月 9日	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日
	竣工	令和 3年 6月 18日		②	
				③	
備考					