

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------|-------|-----|
| 契約番号 | 50210404 | 予算担当課 | 河川課 |
| 工事名 | 普通河川渋川土砂浚渫工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 八巻興業(株) (500081) | 7,880,000 | | |
| 2 | (株)紺野工務所 (500024) | 落札 7,400,000 | | |
| 3 | 安西土木(株) (500003) | 7,600,000 | | |
| 4 | (株)瀬川建設 (500040) | 7,590,000 | | |
| 5 | (株)キスキ (502117) | 辞退 | | |
| 6 | 福交建設(株) (500064) | 辞退 | | |
| 7 | (有)山一建設 (500284) | 辞退 | | |
| 8 | (株)北斗建設 (500073) | 辞退 | | |
| 9 | (有)山川工務所 (500079) | 7,700,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市飯坂町平野字東石堂44番地 (株)紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄 | | | 542-5404 |
| 指名月日 | 令和 3年 2月 1日 | 現説月日 | 令和 3年 2月 4日 | |
| 入札月日 | 令和 3年 2月 12日 | 契約月日 | 令和 3年 2月 16日 | |
| 予定価格 | 8,156,500円 | | 契約金額 | 8,140,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 3年 2月 16日 竣工 令和 3年 6月 30日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|--------------|-------|-----|
| 契約番号 | 50210405 | 予算担当課 | 河川課 |
| 工事名 | 準用河川境川土砂浚渫工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | ㈱丸立渡辺組 (500076) | 9,000,000 | | |
| 2 | 大佐藤建設(有) (501778) | 落札 8,580,000 | | |
| 3 | 有松本建設 (501781) | 9,000,000 | | |
| 4 | 大和工業(株) (500050) | 8,850,000 | | |
| 5 | 有酒田工業 (500227) | 8,800,000 | | |
| 6 | ㈱渡政建設 (501783) | 9,080,000 | | |
| 7 | ㈱松崎建材 (500106) | 辞退 | | |
| 8 | ㈱大河内建設 (501780) | 8,780,000 | | |
| 9 | 有寺島重機工業 (501779) | 8,800,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市飯野町大久保字上大久保33番地 大佐藤建設(有) 代表取締役 佐藤 利夫 | | | 562-2341 |
| 指名月日 | 令和 3年 2月 1日 | 現説月日 | 令和 3年 2月 4日 | |
| 入札月日 | 令和 3年 2月 12日 | 契約月日 | 令和 3年 2月 16日 | |
| 予定価格 | 9,447,900円 | | 契約金額 | 9,438,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 3年 2月16日 竣工 令和 3年 6月30日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-----------------|-------|-----|
| 契約番号 | 50210406 | 予算担当課 | 河川課 |
| 工事名 | 普通河川 大堀川 土砂浚渫工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|----------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | ㈱小野工業所 (500013) | 辞退 | | |
| 2 | ㈱斎藤建設工業所 (500029) | 4,700,000 | | |
| 3 | ㈱ヤスタ創建 (501497) | 4,790,000 | | |
| 4 | 後藤土木㈱ (500027) | 落札 4,450,000 | | |
| 5 | 八島建設工業㈱ (501289) | 4,800,000 | | |
| 6 | ㈲山一建設 (500284) | 4,930,000 | | |
| 7 | 吾妻造林(有) (500299) | 4,680,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木㈱ 代表取締役 後藤 善三 | | | 591-3095 |
| 指名月日 | 令和 3年 2月 1日 | 現説月日 | 令和 3年 2月 4日 | |
| 入札月日 | 令和 3年 2月 12日 | 契約月日 | 令和 3年 2月 16日 | |
| 予定価格 | 4,914,800円 | | 契約金額 | 4,895,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 3年 2月16日 竣工 令和 3年 6月30日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|----------------|-------|-----|
| 契約番号 | 50210407 | 予算担当課 | 河川課 |
| 工事名 | 普通河川栃窪川 土砂浚渫工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------|-----------------|-----|----|
| 1 | 福新建設(株) (500069) | 2,000,000 | | |
| 2 | 株紺野工務所 (500024) | 辞退 | | |
| 3 | 株大内建設 (500006) | 2,050,000 | | |
| 4 | 信陵建設(株) (500036) | 2,030,000 | | |
| 5 | 株瀬川建設 (500040) | 2,100,000 | | |
| 6 | 有山川工務所 (500079) | 落札 1,930,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 契約人 | 福島市飯坂町湯野字大清水21番地の6 有山川工務所 代表取締役 生田目 正志 543-1060 | | |
| 指名月日 | 令和 3年 2月 1日 | 現説月日 | 令和 3年 2月 4日 |
| 入札月日 | 令和 3年 2月 12日 | 契約月日 | 令和 3年 2月 16日 |
| 予定価格 | 2,129,600円 | 契約金額 | 2,123,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 3年 2月16日 竣工 令和 3年 6月30日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ |
| 備考 | 変更契約 月 日 | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-----------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50210408 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名 | 岳陽中学校プール循環ろ過タンク改修工事【R2ゼロ市債】 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|------------------------|------------------|-----|----|
| 1 | コバックス(株) (500844) | 11,500,000 | | |
| 2 | 株光和設備工業所 (500810) | 11,260,000 | | |
| 3 | 株高橋設備工業所 (500814) | 落札 10,800,000 | | |
| 4 | 有伊達設備工業所 (500817) | 11,600,000 | | |
| 5 | 協栄設備(株) (500805) | 11,150,000 | | |
| 6 | 安斎設備工業(株) (500798) | 11,500,000 | | |
| 7 | 株中川工業所 (500992) | 11,370,000 | | |
| 8 | 株福島総合エンジニア (500367) | 11,400,000 | | |
| 9 | 有荒井設備工業所 (500797) | 11,300,000 | | |
| 10 | オークラ工業(株) (500801) | 11,650,000 | | |
| 11 | 有武藤工務所 (500836) | 11,200,000 | | |
| 12 | 株新設備工業所 (500812) | 11,700,000 | | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|
| 契約人 | 福島市太田町7番23号 株高橋設備工業所 代表取締役 高橋 良行 | | | 534-2185 |
| 指名月日 | 令和 3年 2月 1日 | 現説月日 | 令和 3年 2月 4日 | |
| 入札月日 | 令和 3年 2月 12日 | 契約月日 | 令和 3年 2月 16日 | |
| 予定価格 | 11,968,000円 | | 契約金額 | 11,880,000円 |
| 変更 工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後 契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 3年 2月 16日 竣工 令和 3年 5月 31日 | 変更後 履行期限 | ① ② ③ | 変更契約 月 日 ① ② ③ |
| 備考 | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|------------------------------|-------|---------|
| 契約番号 | 50210409 | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工事名 | 北沢又小学校プール循環ろ過タンク改修工事【R2ゼロ市債】 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|-----|-----|----|
| 1 | 株光和設備工業所 (500810) | 辞退 | | |
| 2 | 株高橋設備工業所 (500814) | 辞退 | | |
| 3 | 株東洋住宅設備 (500822) | 辞退 | | |
| 4 | 日新配管工事株 (500824) | 辞退 | | |
| 5 | 株A水技研 (500800) | 辞退 | | |
| 6 | 東日本ユニットサービス株 (500828) | 辞退 | | |
| 7 | 大久保配管工業株 (500802) | 辞退 | | |
| 8 | 株協和衛研興業 (500940) | 辞退 | | |
| 9 | 有和三和設備 (500811) | 辞退 | | |
| 10 | 株斎庄設備 (500969) | 辞退 | | |
| 11 | 株日本ブライト (500826) | 辞退 | | |
| 12 | 有東北カンキョー (500986) | 辞退 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|---|---|
| 契約人 | 不成立 | | | | | | | |
| 指名月日 | 令和 3年 2月 1日 | | 現説月日 | 令和 3年 2月 4日 | | | | |
| 入札月日 | 令和 3年 2月 12日 | | 契約月日 | | | | | |
| | | | 契約金額 | 0円 | | | | |
| 変更 工事価格 | ① | 円 | 変更 契約額 | ① | 円 | 増減額 | ① | 円 |
| | ② | 円 | | ② | 円 | | ② | 円 |
| | ③ | 円 | | ③ | 円 | | ③ | 円 |
| 履行期間 | 着工 | 令和 3年 2月 16日 | 変更後 履行期限 | ① | 変更契約 月 日 | ① | | |
| | 竣工 | 令和 3年 5月 31日 | | ② | | ② | | |
| | | | | ③ | | ③ | | |
| 備考 | | | | | | | | |

入札結果（閲覧用）

| | | | |
|------|-------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 50210410 | 予算担当課 | 文化振興課 |
| 工事名 | 福島市民家園 旧渡辺家屋根葺替工事 | | |
| 概要 | | | |

| No. | 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 備考 |
|-----|---------------------|------------------|-----|----|
| 1 | (有)熊谷産業 (501405) | 決定 27,270,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|--------|------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|
| 契約人 | 宮城県石巻市北上町橋浦字南釜谷崎340番 (有)熊谷産業 代表取締役 熊谷 秋雄 | | | | 0225-67-2045 |
| 指名月日 | 令和 3年 2月 1日 | 現説月日 | 令和 3年 2月 4日 | | |
| 見積月日 | 令和 3年 2月 12日 | 契約月日 | 令和 3年 2月 16日 | | |
| 予定価格 | 29,997,000円 | | 契約金額 | 29,997,000円 | |
| 変更工事価格 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 変更後契約額 | ① 円 ② 円 ③ 円 | 増減額 | ① 円 ② 円 ③ 円 |
| 履行期間 | 着工 令和 3年 2月 16日 竣工 令和 3年 9月 30日 | 変更後履行期限 | ① ② ③ | 変更契約月日 | ① ② ③ |
| 備考 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 | | | | |